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1.- ASPECTES GENERALS. 
1.1.- Objecte, abast i disposicions generals. 
1.1.1 Objecte. 
Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en 
primer lloc estructurar l'organització general de l'obra; en segon lloc, 
fixar les característiques dels materials a emprar i establir les 
condicions que ha d'acomplir el procés d'execució de l'obra; i per 
últim, organitzar la manera en que s'han de realitzar els amidaments 
i abonaments de les obres. 
1.1.2 Àmbit d'aplicació. 
El present plec s'aplicarà a totes les obres necessàries per a la 
remodelació de la carretera Me-1, 2+1 tram Maó - Alaior, així com 
totes les activitats complementàries contemplades en el present 
projecte. 
1.1.3 Instruccions, normes i disposicions aplicables. 
Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries 
de les contingudes en aquest Plec, les Disposicions i els seus annexes 
que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni s'oposin 
a allò que en ell s'especifica. 
- Reglament General de Carreteres aprovat per Reial Decret 
1812/1994 del 2 de setembre de 1994, així com les modificacions 
aprovades en el Reial Decret 1911/1997 del 19 de desembre (B.O.E. 
de 10 de gener de 1998). 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de  
Carreteres i Ponts PG. 3/75, aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, 
amb les modificacions i ampliacions aprovades, introduïdes al seu 
articulat per: 
 O.M. de 31 de juliol de 1986 (B.O.E. del 5 de setembre) : 
  516 “Formigó compactat”  
     O.C. 297/88T, de 29 de març de 1988: 
 533 “Tractaments superficials mitjançant regs amb graveta” 
  O.M. de 28 de setembre de 1989 (B.O.E. del 9 d’octubre): 
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 104 “Desenvolupament i control de les obres” 
 
  O.M. de 27 de desembre de 1999 
 200 “Calç per estabilització de terres” (substitueix 200 “Calç 
aèria” i 201 “Calç hidràulica”) 
   202 “Ciments”  
   210 “Quitrans” (es deroga)  
   211 “Betums asfàltics”  
 212 “Betums fluidificats per regs d’imprimació” (ampliació de 
“Betums asfàltics fluidificats”) 
   213 “Emulsions bituminoses” (abans “Emulsions 
asfàltiques”) 
   214 “Betums fluxats” (nou) 
   215 “Betums asfàltics modificats amb polímers” 
(nou) 
   216 “Emulsions bituminoses modificades amb 
polímers” (nou) 
  O.M. de 28 de desembre de 1999 (B.O.E. del 28 de gener 
de 2000) “Elements de senyalització, abalisament i defensa de 
les carreteres” 
 278 “Pintures a utilitzar en marques vials reflexives” (es 
deroga) 
 279 “Pintures per emprimació anticorrosiva de superfícies de 
materials ferris a utilitzar en senyals de circulació” (es deroga) 
 289 “Microesferes de vidre a utilitzar en marques vials 
reflexives” (es deroga) 
 700 “Marques vials” 
 701 “Senyals i cartells verticals de circulació retroreflectants” 
(substitueix “Senyals de circulació”) 
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 702 “Captafars retroreflectants” 
 703 “Elements d’abalisament retroreflectants” 
 704 “Barreres de seguretat” 
 
  O.C. 5/2001 de 24 de maig de 2001, Riegos auxiliares, 
mezclas bituminosas y pavimentos de hormigón. 
 530 “Riegos de imprimación” 
 531 “Riegos de adherencia” 
 532 “Riegos de curado” 
 540 “Lechadas bituminosas” 
 542 “Mezclas bituminosas en caliente” 
 543 “Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas 
de    rodadura” 
 550 “Pavimentos de hormigón vibrado” 
 O.M. de 13-2-02 (BOE 6-3-02): 
 Derogat: 
 240 “Barras lisas para hormigón armado”  
 241”Barras corrugadas para hormigón armado”  
 242 “Mallas electrosoldadas”  
 244 “Torzales para hormigón pretensado”  
 245 “Cordones para hormigón pretensado”  
 246 “Cables para hormigón pretensado”  
 247 “Barras para hormigón pretensado”  
 250 “Acero laminado para estructuras metálicas”  
 251 “Acero laminado resistente a la corrosión para estructuras 
metálicas”  
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 252 “Acero forjado”, 
 253 “Acero moldeado”   
 254 “Aceros inoxidables para aparatos de apoyo”  
 260 “Bronce a emplear en apoyos”   
 261 “Plomo a emplear en juntas y apoyos”  
 281 “Aireantes a emplear en hormigones”  
 283 “Plastificantes a emplear en hormigones”  
 287 “Poliestireno expandido”  
 620 “Productos laminados para estructuras metálicas”  
  
 Revisat: 
 243 “Alambres para hormigón pretensado” 
 248 “Accesorios para hormigón pretensado” 
 280 “Agua a emplear en morteros y hormigones” 
 285 “Productos filmógenos de curado”  
 610 “Hormigones”  
 Nou: 
 http://www.carreteros.org/pg3/articulos/2/iv/a_240d.htm  
 240”Barras corrugadas para hormigón estructural”  
  241 “Mallas electrosoldadas”  
  242 “Armaduras básicas electrosoldadas en celosía”  
  244 “Cordones de dos “2” o tres “3” alambres para hormigón 
pretensado”  
  245 “Cordones de  siete “7” alambres para hormigón 
pretensado”  
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  246 “Tendones para hormigón pretensado”  
  247 “Barras de pretensado”  
  281 “Aditivos a emplear en morteros y hormigones”  
  283 “Adiciones a emplear en hormigones”  
  287  “Poliestireno expandido para empleo en estructuras”  
  610A “Hormigones de alta resistencia”  
 620 “Perfiles y chapas de acero laminado en caliente, para 
estructuras metálicas”  
 Orden FOM 1382/02, de 16 de maig de 2002. 
 Modifica: 
 300 "Desbroce del terreno" ;  
 301 "Demoliciones";  
 302 "Escarificación y compactación";  
 303 "Escarificación y compactación del firme existente";  
 304 "Prueba con supercompactador";  
 320 "Excavación de la explanación y préstamos";  
 321 "Excavación en zanjas y pozos";  
 322 "Excavación especial de taludes en roca";  
 330 "Terraplenes";  
 331 "Pedraplenes";  
 332 "Rellenos localizados";  
 340 "Terminación y refino de la explanada";  
 341 "Refino de taludes";  
 410 "Arquetas y pozos de registro";  
 411 "Imbornales y sumideros";  
 Remodelació de la carretera Me-1. Maó-Ciutadella. en el tram Maó-Aló 
                                  Plec de condicions tècniques particulars 
   15 
 412 "Tubos de acero corrugado y galvanizado";  
 658 "Escollera de piedras sueltas";  
 659 "Fábrica de gaviones";  
 670 "Cimentaciones por pilotes hincados a percusión";  
 671 "Cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados 
"in situ"";  
 672 "Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas "in 
situ"" y  
 673 "Tablestacados metálicos",  
 Nous articles: 
 290 "Geotextiles";  
 333 "Rellenos todo-uno";  
 400 "Cunetas de hormigón ejecutadas en obra";  
 401 "Cunetas prefabricadas";  
 420 "Zanjas drenantes";  
 421 "Rellenos localizados de material drenante";  
 422 "Geotextiles como elemento de separación y filtro";  
 675 "Anclajes";  
 676 "Inyecciones" y  
 677 "Jet grouting",  
 Deroga: 
 400 "Cunetas y acequias de hormigón ejecutadas en obra";  
 401 "Cunetas y acequias prefabricadas de hormigón";  
 420 "Drenes subterráneos";  
 421 "Rellenos localizados de material filtrante" y  
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 674 "Cimentaciones por cajones indios de hormigón armado 
 
 O.C. 10/2002 de 30 de setembre de 2002, sobre seccions i capes 
estructurals de ferm: 
 510 “Zahorras” 
 512 “Suelos estabilizados in situ” 
 513 “Materiales tratados con cemento (suelo cemento y 
gravacemento) 
 551 “Hormigón magro vibrado” 
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, de modificació dels articles: 
510 "Zahorras", 
512 "Suelos estabilizados in situ", 
513 "Materiales tratados con cemento (suelocemento y 
gravacemento)", 
530 "Riegos de imprimación", 
531 "Riegos de adherencia",  
532 "Riegos de curado",  
540 "Lechadas bituminosas",  
542 "Mezclas bituminosas en caliente",  
543 "Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas 
de rodadura",  
550 "Pavimentos de hormigón" 
551 "Hormigón magro vibrado" 
O.C. 21/2007 , sobre l’ús i especificacions que han de complir 
els lligants i barreges bituminoses que incorporen cautxú procedent 
de pneumàtics fora d’ús (NFU). 
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Orden FOM/3818/2007, de 10 de desembre per la que es dicten 
instruccions complementaries per a la utilizació de’elements auxiliars 
d’obra en la construcció de ponts de carretera. (BOE 27/12/07) 
 Deroga els articles 680 "Encofrados y moldes", 681 "Apeos y 
cimbras"  i 693 "Montaje de elementos prefabricados". 
O.C. 24/08 (formato PDF) que modifica els articles 542 
"Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso" i 543 
"Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y 
discontinuas". 
O.C. 21bis/2009  sobre betums millorats i betums modificats 
d’alta viscositat amb cautxú procedent de pneumàtics fora d’ús (nfu) i 
criteris a tenir en compte per a la seva fabricació in situ i 
emmagatzemament en obra. 
O.C. 29/2011 Sobre el plec de prescripcions tècniques generals 
per a obres de carreteres i ponts (PG-3). Lligants bituminosos i 
microaglomerats en fred. 
 -  Reial decret 1481/01, de 27 de desembre, pel que es regula 
l’eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador. 
 -  Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a 
l'execució d'assaigs de materials actualment en vigència. 
 -  Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials 
(M.E.L.C.). 
 -  Normes U.N.E. 
 -  UNE-14010 Examen i qualificació de Soldadors. 
 -  Normes ASME-IX "Welding Qualifications". 
 -  Reglament Nacional del Treball per a la Indústria de  la 
Construcció i Obres Públiques (Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964). 
 -  Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre 
Ministerial del 28 d'agost de 1970). 
S’exigeix que els productes, corresponents a les famílies de materials 
que es relacionen a continuació, si estan inclosos en el plecs de 
condicions d’aquest projecte, siguin de qualitat certificada o puguin 
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acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l’Associació 
Europea de Lliure Canvi. 
També es procurarà, en el seu cas, que els esmentats materials 
disposin de l’etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 
880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
En cas d’alguna discrepància o conflicte entre aquest article i 
qualsevol de les clàusules dels plecs de les famílies a continuació 
relacionades, preval aquest esmentat article. 




Armadures actives d’acer 
Filferros trefilats llisos i corrugats 
Malles electrosoldades i biguetes semiresistents 
Productes bituminosos impermeabilitzants 
Poliestirens expandits 
Productes de fibra de vidre com aïllants tèrmics 
Cables elèctrics per a baixa tensió 
Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les 
modificacions posteriors, declarades d'aplicació obligatòria i que es 
declarin com a tal durant el termini de les obres d'aquest projecte. 
El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, 
plecs o normes de tota índole promulgades per l'administració de 
l'estat, de l'autonomia, ajuntament i d'altres organismes competents, 
que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són 
esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió 
del director d'obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver 
respecte el que disposa aquest plec. 
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FERMS 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Conservació 
de Carreteres (PG-4), aprovat per l’ordre circular 8/2001 de 18 de 
gener de 2002. 
Nota de servei sobre la dosificació de ciment en capes de ferm i 
paviment, de 12 de juny de 1989. 
Nota de servei sobre capes tractades amb ciment (sòl-ciment i grava-
ciment), de 13 de maig de 1992. 
Ordre circular 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva d’obres”, de 8 de 
setembre de 1989. 
Nota de servei complementària de la O.C. 308/89 CyE “Sobre 
recepció definitiva d’obres”, de 9 d’octubre de 1991. 
Instrucció per a la recepció de calçs en obres d’estabilització de sòls 
RCA/92, aprovat per l’ordre circular de 18 de desembre de 1992. 
SENYALITZACIÓ I BALISSAMENT 
Norma 8.1- IC “Senyalització vertical”, de 28 de desembre de 1999. 
Instrucció 8.2- IC “Marques vials”, de 16 de juliol de 1987. 
Ordre circular 309/90 CyE sobre fites d’aresta. 
Ordre circular 304/89 T sobre projectes de marques vials, de 21 de 
juliol de 1989. 
Nota tècnica sobre l’esborrat de marques vials, de 5 de febrer de 
1991. 
SISTEMES DE CONTENCIÓ 
Recomanacions sobre sistemes de contenció de vehicles. 
Catàleg de sistemes de contenció de vehicles. (Aprovades per O.C. 
321/95 TyP) 
Recomanacions sobre criteris de aplicació de barreres de seguretat 
metàl·liques (19-10-09) (aprovada por O.C. 28/09) 
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Recomanacions sobre criteris d’aplicació de pretils metàl·lics en 
carretera (31-07-08) (aprovades por O.C. 23/08) 
ESTRUCTURES 
Instrucció de formigó estructural EHE-98, aprovada per Reial Decret 
2661/1998 de 11 de desembre. 
Instrucció d’acer estructural NTE-EA-95, aprovada per Reial Decret 
1829/95 que substitueix les normes MV-1. 
Norma de construcció sismorresistent: Part General i Edificació  
NCSE-94, RD 2543/1994 de 29 de desembre (B.O.E. de 8 de febrer 
de 1995). 
Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de 
carretera, IAP-98, de O.M. de 12 de febrer de 1998 
Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de 
ferrocarril, de O.M. de 25 de juny de 1975. 
O.C. 302/89 T sobre passos superiors en carreteres amb calçades 
separades. 
Recomanacions per al projecte i posada en obra dels recolzaments 
elastomèrics per ponts de carretera, de 1982. 
Recomanacions per al projecte de ponts mixtos en carreteres. (RPX-
95) de 1996. 
Recomanacions per al projecte de ponts metàl·lics en carreteres 
(RPM-95) de 1996. 
Recomanacions per  al disseny i construcció de murs d’escullera en 
obres de carreteres, de maig de 1998. 
Manual per al projecte i l’execució d’estructures de terra reforçat.  
Nota de servei sobre lloses de transició en obres de pas, de juliol de 
1992. 
Nota de servei “Actuacions i operacions en obres de pas dins dels 
contractes de conservació”, de 9 de maig de 1995. 
Nota tècnica sobre aparells de recolzament per a ponts de carretera. 
 Remodelació de la carretera Me-1. Maó-Ciutadella. en el tram Maó-Aló 
                                  Plec de condicions tècniques particulars 
   21 
Control de la erosió fluvial en ponts. 
Inspeccions principals en ponts de carretera. 
Protecció contra despreniments de roques. 1996.  
Durabilitat del formigó: Estudi sobre mesura i control de la seva 
permeabilitat. 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de 
Ciments, RC/97, aprovat per Reial Decret 776/1997 de 30 de maig. 
Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat 
EHPRE-72, aprovada per Ordre de Presidència del Govern de 5 de 
maig de 1972. 
Eurocodi núm. 2 "Projecte d'estructures de formigó". 
 Eurocodi núm. 3 "Projecte d'estructures d'acer". 
 Eurocodi núm. 4 "Projecte d'estructures mixtes de formigó i acer". 
 Recomanacions per a l'execució i control de les armadures 
postesionades I.E.T. 
 Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó I.E.T. 
 Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat (Institut Eduardo 
Torroja, juny de 1980). 
SENYALITZACIÓ D’OBRA 
Instrucció 8.3-IC “Senyalització d’obra”, de 31 d’agost de 1987. 
Ordre circular 301/89 T sobre senyalització d’obra. 
Ordre circular 300/89 P.P. sobre senyalització, balisament, defensa i 
acabament d’obres fixes en vies fora de poblat. 
PINTURES 
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SEGURETAT I SALUT  
Reglament de  seguretat del treball a la Indústria de la  Construcció i 
Obres Públiques (Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964). 
Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 
d'abril de 1964). 
Directiva 92/57/CEE de 24 de juny (DO: 26/08/92) 
Disposicions mínimes de seguretat i salut qua han d’aplicar-se a les 
obres de construcció temporals o móvils. 
RD 1627/1997 de 24  d’octubre (B.O.E. del 25 d’octubre de 1997) 
Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 
Transposició de la Directiva 92/57/CEE que deroga el RD 555/86 
sobre obligatorietat d’inclusió d’Estudi de Seguretat i Higiene en 
projectes d’edificació i obres públiques. 
1.2.- Descripció de les obres. 
1.2.1 Descripció general de l'obra. 
La remodelació de la carretera actual a una carretera 2+1 amb vorals 
ampliats representa l’ampliació de la seva secció fins els 17 m 
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Aquesta ampliació permet definir un carril d’avançament en sentits 
alternats al llarg de trams de 1.000 m de longitud, facilitant la 
maniobra d’avançament i garantint una millora de la seguretat ja que 




Permet l’ampliació de vorals fins a 2 m d’ample en el sentit amb dos 
carrils de circulació i fins a 2,5 m d’ample en el sentit amb un carril 
de circulació. 
Finalment també permet disposar d’una mitjana de 2 m d’ample de 
separació entre els sentits de circulació per millorar la seguretat de la 
circulació i per disposar d’espai suficient si en el futur es considerés 
necessària la instal·lació d’algun tipus de barrera física de separació. 
A continuació es detallen per trams les ampliacions de secció 
contingudes al projecte:  
• PK 1+580 - PK 3+630: en aquest tram existeixen edificacions 
molt properes a la plataforma en la marge dreta i un vial de 
circulació interna del polígon industrial de Maó en la marge 
esquerra. També es troba ubicada en aquest tram una rotonda 
que connecta amb la carretera d’accés a l’aeroport i al nucli de 
Sant Climent. L’ampliació de la plataforma suposaria la 
demolició de totes les edificacions adjacents i la modificació del 
vial del polígon. Es mantindrà la secció actual de 10 m, amb 
vorals d’1,50 m d’ample a cada costat. Es aquest tram només 
es faran correccions del peralt i de la rasant per adaptar-les a la 
remodelació. 
• PK 3+630 – 4+580: en aquest tram es farà l’ampliació de 
plataforma necessària per poder construir un carril central de 
gir a esquerres i les cunyes d’acceleració i desceleració dels 
camins de Talatí de Baix i Algendaret. 
• PK 4-580 – PK 11+412: en aquest tram es farà l’ampliació de 
plataforma necessària per poder construir l’ampliació de vorals, 
la mitjana i el carril addicional d’avançament. Aquesta secció 
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variarà en les interseccions ampliant-se per la construcció dels 
corresponents carrils d’acceleració i desceleració. 
 
Segons les ampliacions anteriorment descrites en el total del tram 
entre Maó i Alaior es disposaran tres carrils d’avançament en sentit 
Maó i dos carrils d’avançament en sentit Ciutadella: 
• PK 4+480 -  PK 5+580: 2+1 sentit Maó 
• PK 5+610 – PK 6+720: 2+1 sentit Ciutadella 
• PK 6+820 - PK 8+020: 2+1 sentit Maó 
• PK 8+500 – PK 9+600: 2+1 sentit Ciutadella 
• PK 10+160 – PK 11+180: 2+1 sentit Maó 
1.2.2 Talatí, Talatí de baix i Algendaret 
A la intersecció de la carretera Me-1 amb els camins de Talatí i de 
Talatí de Baix, ubicada al PK 4+000, es construirà un carril central de 
gir a esquerres per la sortida dels vehicles en sentit Maó al camí de 
Talatí i per la incorporació dels vehicles del camí de Talatí cap a Maó.  
L’inici del camí de Talatí s’ordenarà amb illetes que defineixin els 
carrils de circulació, permeten realitzar un canvi de sentit pels 
vehicles procedents de Ciutadella. 
En el cas del camí de Talatí de Baix es construiran cunyes 
d’acceleració i desceleració per ordenar les entrades i sortides dels 
vehicles. 
Al PK 4+400, es troba en el costat esquerra de la plataforma, l’accés 
al camí d’Algendaret. Es construirà un carril central de gir a esquerres 
pels vehicles procedents de Maó. L’objectiu d’aquest carril es 
permetre l’accés al camí d’Algendaret, on s’ubicarà un canvi de sentit, 
per a que els vehicles puguin accedir al jaciment arqueològic de Talatí 
de manera segura. Aquest carril central només serà de desceleració. 
Al camí d’Algendaret també es construiran cunyes d’acceleració i 
desceleració per ordenar les entrades i sortides dels vehicles en 
aquest camí. 
1.2.3 Rafal Rubí i Alcaidús 
A la intersecció de la carretera Me-1 amb els camins de Rafal Rubí i 
d’Alcaidús, ubicada al PK 6+700, actualment no existeixen ni carrils 
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ni cunyes d’acceleració o desceleració per ordenar les entrades i 
sortides dels vehicles. Està permès creuar la carretera principal entre 
un camí i l’altra.  
Es construirà un enllaç en diamant amb un pas inferior a la part 
central que connectarà el camí d’Alcaidús amb el camí de Rafal Rubí. 
L’eix del pas inferior serà coincident amb l’eix dels camins existents. 
Per construir el pas inferior serà necessari modificar la rasant de la 
carretera actual en un tram d’uns 500 m de longitud. Aquesta 
modificació també permetrà corregir els canvis de rasant actuals en 
la carretera.  
Per les entrades i sortides des de la carretera Me-1 caps als camins 
de Rafal Rubí i Alcaidús es construiran cunyes d’acceleració i 
desceleració. 
1.2.4 Urbanització de l’Argentina 
A la intersecció de la carretera Me-1 amb l’accés a la urbanització de 
l’Argentina, situada al PK 8+200, es mantindrà el carril central de gir 
per permetre els girs a esquerra del trànsit en sentit Ciutadella i el gir 
a esquerra des de la urbanització cap a Ciutadella. S’ampliarà la 
secció per la construcció de la mitjana i de l’ampliació de vorals. 
Es construiran carrils d’acceleració i desceleració per ordenar les 
entrades i sortides dels vehicles al camí d’accés a la urbanització. 
1.2.5 Camí de Loreto 
A la intersecció de la carretera Me-1 amb el camí de Loreto, situada al 
PK 9+880, es mantindrà el carril central de gir per permetre els girs a 
esquerra del trànsit en sentit Maó i el gir a esquerra des del camí de 
Loreto cap a Maó. S’ampliarà la secció per la construcció de la 
mitjana i de l’ampliació de vorals. 
També es mantindran els carrils d’acceleració i desceleració per 
ordenar les entrades i sortides dels vehicles al camí de Loreto. 
1.2.6 Accés al nucli d’Alaior 
A la intersecció de la carretera Me-1 amb l’accés al nucli d’Alaior, 
situada al PK 10+500, es construirà un enllaç en diamant amb un pas 
elevat que connectarà una banda i l’altra de la carretera.  
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Per aconseguir prou gàlib pel pas elevat serà necessari modificar la 
cota de la rasant, reduint-la en un tram aproximat de 400 m de 
longitud. 
Al costat esquerra de la plataforma la morfologia del terreny permet 
la construcció del pas elevat sense haver de terraplenar. Al marge 
dret si serà necessari terraplenar per la construcció del ramal de 
sortida cap al nucli d’Alaior i per la construcció de l’estrep nord del 
pas elevat. 
Es construiran també carrils d’acceleració i de desceleració per 
ordenar les entrades i sortides des de la carretera principal. 
1.2.7 Accessos a camins o llocs adjacents 
Els accessos a camins o llocs adjacents es connectaran a la carretera 
principal de manera directa sense existència de carrils o cunyes 
d’acceleració o desceleració.  
Els vorals en tota la carretera seran variables amb una amplada 
d’entre 2 i 2,5 m, sent suficients per facilitar les maniobres d’entrada 
i sortida dels camins o llocs adjacents a la carretera de manera 
segura. 
1.2.8 Transport públic 
A la urbanització de l’Argentina es construirà en una parcel·la propera 
a l’accés a la urbanització una nova aturada de transport públic, que 
a més a mes de facilitar l’accés dels seus habitants al sistema de 
transport públic de Menorca, també facilitarà la maniobra de canvi de 
sentit pels vehicles que fos necessari. 
1.2.9 Esplanació i obres preparatòries. 
Totes les obres venen definides al document núm. 2: Plànols, i 
s'executaran d'acord amb allò que en ells s'indica, conforme a les 
especificacions d'aquestes Prescripcions Tècniques i a les ordres i 
instruccions que dicti l'Enginyer Director. 
Les obres d'esplanació comprenen: 
- Replanteig de totes les operacions i materialització de referències 
topogràfiques. 
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- L'aclariment i esbrossada de tota la zona compresa dins dels límits 
de l’explanació, fins i tot la tala d'arbres i l'extracció de soques. 
- La demolició de les construccions situades dins dels límits 
d'expropiació. 
- L'eliminació de tots els materials inservibles dins dels límits 
d'esplanació. 
- Tots els accessos i camins de servei interior, necessaris per a 
l'execució de les obres. 
- Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant 
l'execució dels treballs, fins i tot la senyalització  provisional 
necessària, segons indicació de la Direcció de les obres. 
- La construcció de les cunetes de cap de desmunt. 
- El moviment de terres necessari per conformar l'esplanada de  la 
carretera. Aquestes obres inclouen tots els desmunts en la traça o 
préstecs autoritzats, transport dels materials utilitzables al seu lloc 
d’utilització i d’aquells que no ho són, a abocador, preparació de la 
superfície d'assentament, formació de rebliments, acabats i allisada 
de talussos i  construcció de l'esplanada millorada. 
- Quantes operacions siguin necessàries per acabar l'obra en  les 
condicions de qualitat i amb les toleràncies definides als docu-
ments del Projecte. 
- Neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra. 
Voladures especials 
El present Plec de Prescripcions Tècniques es remet al Reglament 
General de Normes Bàsiques de seguretat Minera el qual a la seva 
Instrucció Tècnica Complementària 10.3.01 referent a Voladures 
Especials, aborda el problema de les vibracions generades per causa 
de les voladures. 
En aquest sentit, qualifica com a Voladures Especials a aquelles, 
qualsevol que sigui el seu tipus i la quantitat d’explosiu a utilitzar, 
que per la seva proximitat, puguin arribar a afectar a nuclis habitats, 
vies de comunicació, sistemes de transport,etc. 
A efectes d’execució estableix l’obligatorietat de realitzar un Projecte 
de Voladura Específic on figuri el comportament sísmic del terreny 
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mitjançant la determinació, en base a assajos a escala (voladures de 
prova), de la llei o lleis de transmissibilitat de vibracions en les 
direccions on existeixin construccions que, presumiblement puguin 
ser afectades per les vibracions, determinant-se la freqüència i 
duració del tren d’ones. 
Així mateix, aquesta I.T.C. prescriu que l’estudi de vibracions ha de 
realitzar-se d’acord amb l’especificació tècnica número 0380-1-85 
(“Control de vibracions produïdes per voladures”); aquesta última 
especificació tècnica subministra una sèrie de criteris de limitació de 
vibració, d’entre les quals el Present Plec de Prescripcions s’acull a la 
Norma DIN 4150 per ser la que majors garanties de seguretat 
ofereix. 
Plantejament de l’estudi de vibracions 
El plantejament i execució de l’estudi de vibracions serà realitzat per 
una empresa especialista en aquest tipus de consultes i amb 
experiència avalada: prèvia a la seva execució serà presentat al 
Director d’Obra un Projecte de Voladures de Prova. 
El paràmetre a utilitzar per caracteritzar la vibració en les voladures 
de prova serà la velocitat de vibració o velocitat de partícula, ja que 
és el que millor es correlaciona amb el risc de danys a estructures. 
 
 
La llei trobada obeirà a la forma: 
on: 
v=  velocitat de vibració o de partícula (mm/s) 
Q=  càrrega d’explosiu (Kg de goma pura) 
K, α i β = constants a determinar per càlcul, mitjançant els 
pertinents assajos de voladura de prova. 
En qualsevol cas, es determinarà a més de la llei tipus anterior el 
grau de superposició (cooperació) entre barrinades disparades amb 
diferències en temps de milisegons; a partir d’aquí es calcularà el 
βα −= DQKv .
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quoficient f d’afecció a la càrrega Q que avalua la superposició entre 
microretards obtenint-se d’aquesta manera la màxima càrrega per 
micro a disparar per a cada distància, és a dir: 
Aixímateix, es determinarà la forma de l’ona i, en particular, les 
freqüències dominants, amb especial atenció a les baixes freqüències 
(0-20 Hz) ja que és una dada essencial a efectes de seleccionar el 
límit més adequat a imposar a les vibracions. 
En qualsevol cas mai s’han de sobrepassar els 20 mm/s, recomanant-
se, en principi, els 15 mm/s segons la Norma 4150 edificis tipus II: 
vivendes o assimilables a vivendes i sempre que el terreny, el tipus 
d’explosiu a utilitzar i el disseny de la voladura proporcioni unes 
freqüències igual o superiors als 50 Hz; en el supòsit contrari 
(freqüències inferiors a 50 Hz) la velocitat de vibració ha de ser 
inferior als 15 mm/s. 
El projecte de voladures comptarà amb un Estudi de Riscos per 
corrents erràtiques i forces electromotrius induïdes a efectes de 
determinar el tipus de detonador a utilitzar així com un capítol de 
Mesures de Seguretat. 
Voladures en desmunt 
A efectes de vibració serà d’obligat compliment la llei general 
obtinguda a l’estudi de vibracions. 
Per altra part, el projecte general de voladures en desmunt abarcarà 
els estudis següents: 
- Afecció i execució sota la influència de línies elèctriques. 
- Prevenció de danys per ona aèria. 
- Prevenció de danys per projeccions. 
- Estudi de corrents erràtiques. 
- Mesures de seguretat i possibles proteccions. 
1.2.10 Drenatge. 
Al present projecte, existeixen 20 obres de drenatge transversal 
interceptades algunes d’elles per la remodelació de la carretera. 
fQmicroxmQ /., =
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També serà necessària la definició del drenatge longitudinal per 
reconduir les aigües recollides per la plataforma i els talussos 
adjacents a la mateixa. 
Per al drenatge transversal s’ha previst una ampliació en els extrems 
en aquelles obres de drenatge transversal existents que resultin 
afectades per l’ampliació de la carretera. 
Per al drenatge longitudinal s'ha previst un sistema constituït per 
cunetes laterals de calçada de diferents materials, amples i 
profunditats segons el cabal necessari.  
La cuneta més emprada serà la denominada com a tipus “D”, sent 
una cuneta triangular de formigó de 0,25 m de profunditat i talussos 
5:1 cap a la plataforma i 1:1 cap al desmunt. 
L'execució d'aquestes obres comprèn: 
- Replanteig i materialització de referències topogràfiques. 
- Excavació i allisada de rases i pous per a pericons, i retirada dels 
productes excavats. 
- Formigó de base i col·locació de tubs del drenatge. 
- Envoltat del dren amb granulat filtrant. 
- Revestiment amb formigó, en tot cas, de les cunetes. 
- Replens complementaris 
- Construcció de baixants, fins i tot materials. 
- Quantes operacions es necessitin per acabar les obres en les 
condicions de qualitat i amb les toleràncies definides als documents 
del projecte. 
- Retirada i neteja de tots els elements auxiliars i restes d'obra. 
- Condicionament del terreny. 
En tots els desmunts es construirà una cuneta de desmunt, que 
queda inclosa dins el capítol d'esplanació. 
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1.2.11 Estructures. Viaductes, passos superiors i inferiors, murs. 
En el present projecte es contempla la construcció de quatre murs de 
contenció de terres, d’entre els quals, tres són de formigó i un 
d’escullera. 
1.2.12 Afermat. 
El ferm és de tipus flexible i constituït per les capes següents: 
Capa de trànsit:            2,5 cm  mescla discontínua en calent de 
tipus BBTM 11B amb betum modificat 
amb polímers de tipus BM-3c. 
Reg d'adherència ECR-1 
Capa intermèdia :            7,5 cm  mescla bituminosa en calent de 
tipus AC22 bin D, amb betum B-
60/70Reg d'adherència ECR-1 
Capa base :                  15 cm  mescla bituminosa en calent de 
tipus AC22 base G, amb betum B-60/70. 
Reg d'emprimació ECI 
Base granular :                    25 cm de zahorra artificial. 
                                               
En els plànols de projecte es defineixen exactament totes les seccions 
estructurals de ferm que corresponen a cadascun dels ramals o eixos 
projectats. 
L'execució d'aquestes obres comprèn: 
- Replanteig i materialització de referències topogràfiques. 
- Preparació de la superfície existent. 
- Fabricació, estesa i compactació de les capes granulars i 
bituminoses. 
- Regs de cura, adherència i imprimació. 
- Quantes operacions es necessitin per acabar les obres en les 
condicions de qualitat i amb les toleràncies definides als documents 
del Projecte. 
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- Neteja i retirada d'elements auxiliars i resta d'obra. 
1.2.13 Senyalització i seguretat vial. 
Comprèn els següents grups d'obres: 
- Senyalització vertical. 
- Senyalització horitzontal. 
- Abalisament. 
- Barrera de seguretat. 
Els senyals verticals, en la seva forma i color s'ajusten a la Normativa 
del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme (actual Ministerio de 
Fomento).  
LA SEVA EXECUCIÓ INCLOU LES OPERACIONS SEGÜENTS: 
- Replanteig de la ubicació dels senyals. 
- Subministrament dels materials. 
- Execució dels fonaments. 
- Instal·lació dels elements de sosteniment i dels senyals. 
La senyalització horitzontal inclou les següents operacions: 
- Replanteig i premarcatge. 
- Decapatge de les marques vials existents. 
- Neteja de les superfícies a pintar. 
- Subministrament i aplicació de la pintura i microesferes reflectores. 
- Protecció de les marques vials. 
L'abalisament inclou: 
- Subministrament de materials. 
- Subjectament de fites a la barrera de seguretat. 
La instal·lació de la barrera de seguretat inclou les següents ope-
racions: 
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- Replanteig de la situació. 
- Subministrament dels materials. 
- Clavament o fonament dels pals, en cas de barrera flexible. 
- Fixació i estrenyiment de la cargoleria. 
- Encofrat, formigonat i armat de la barrera rígida i la seva 
fonamentació. 
A més a més de tot això, les obres de senyalització i seguretat vial 
inclouen: 
- Quantes operacions siguin necessàries per acabar l'obra en les 
condicions de qualitat i amb les toleràncies definides als documents 
del Projecte. 
- La neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra. 
1.2.14  Mobiliari urbà 
Es disposaran dues marquesines per a autobusos iguals a les 
existents a la carretera Me-8 a Menorca. 
1.3.- Direcció d'obra. 
La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del 
projecte estarà a càrrec d'una Direcció d'Obra encapçalada per un 
tècnic titulat competent.  
Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és 
encarregada, la Direcció d'Obra gaudirà de les més àmplies facultats, 
podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions 
que porti a terme el Contractista. 
Seran base per al treball de la Direcció d'Obra: 
- Els plànols del projecte. 
- El Plec de prescripcions Tècniques. 
- Els quadres de preus. 
- El preu i termini d'execució contractats. 
- El Programa de treball formulat pel Contractista i acceptat pel 
contractant. 
Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra: 
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- Impulsar l'execució de les obres per part del contractista. 
- Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del 
Projecte i fixació de detalls de la definició de les obres i de la seva 
execució per a que es mantinguin les condicions de funcionalitat, 
estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte. 
- Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i  inici de les 
obres i tenir present que els replanteigs de detall es facin 
degudament per ell mateix. 
- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha 
de formular el Contractista. 
- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la  documentació que, 
d'acord amb allò que estableix aquest Plec, el que estableix el 
Programa de Treball acceptat i, el que determina les normatives 
que, partint d'ells, formuli la pròpia Direcció d'Obra, correspongui 
formular al Contractista als efectes de programació de detall, 
control de qualitat i seguiment de l'obra. 
- Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que 
s'executi que estimi necessàries per a tenir ple coneixement i 
donar testimoni de si acompleixen o  no amb la seva definició i 
amb les condicions d'execució i d'obra prescrites. 
- En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva 
definició o amb les condicions prescrites, ordenar  al Contractista 
la seva substitució o correcció paralitzant els treballs si ho creu 
convenient. 
- Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació 
d'activitats o que cregui necessàries o convenients. 
- Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el 
Contractista. 
- Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del 
Contractista, d'actualitzacions del programa  de Treballs 
inicialment acceptat. 
- Establir amb el Contractista documentació de constància de 
característiques i condicions d'obres ocultes, abans de la seva 
ocultació. 
- Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra  executada. 
- Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics  de 
l'execució de l'obra, dels resultats del control i de l'acompliment 
dels Programes, posant-se de manifest els problemes que l'obra 
presenta o pot presentar i les mesures preses o que es proposin 
per a evitar-los o minimitzar-los. 
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- Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la 
valoració general d'aquestes, prèviament  a la seva recepció per 
GISA. 
- Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal 
com s'ha executat, per a lliurar al contractant  un cop acabats els 
treballs. 
- El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i 
instruccions complementàries que d'acord amb allò que estableix 
el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin dictades per 
la Direcció d'Obra per a la regulació  de les relacions entre ambdós 
en allò referent a les operacions de control, valoració i en general, 
d'informació relacionades amb l'execució de les obres. 
- Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives 
reguladores de la documentació o altre tipus d'informació que hagi 
de formular o rebre el Contractista per a facilitar la realització de 
les expressades funcions, normatives que seran d'obligat 
compliment pel Contractista sempre que, si aquest ho requereix, 
siguin prèviament conformades pel contractant. 
- El Contractista designarà formalment les persones de la seva 
organització que estiguin capacitades i facultades per a tractar 
amb la Direcció d'Obra les diferents matèries objecte de les 
funcions de les mateixes i en els diferents nivells de 
responsabilitat, de tal manera que estiguin sempre presents a 
l'obra persones capacitades i facultades per a decidir temes dels 
quals la decisió per part de la Direcció d'Obra estigui encarregada 
a persones presents a l'obra, podent entre unes i altres establir 
documentació formal de constància, conformitat o objeccions. 
- La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de 
la realització que, al seu barem, no s'executin d'acord amb les 
prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les 
obres. 
1.4.- Desenvolupament de les obres. 
1.4.1 Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig. 
Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, 
conjuntament amb la Direcció d'Obra, procediran a la comprovació de 
les bases de replanteig i punts fixos de referència que constin al 
Projecte, aixecant-se Acta dels resultats. 
A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del 
concurs i clàusules contractuals, el Contractista, prèviament a la 
formulació de la seva oferta, va prendre dades sobre el terreny per a 
comprovar la correspondència de les obres definides al Projecte amb 
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la forma i característiques del citat terreny. En cas de que s'hagués 
apreciat alguna discrepància es comprovarà i es farà constar a l'Acta 
amb caràcter d'informació per a la posterior formulació de plànols 
d'obra. 
A partir de les bases i punts de referència comprovats es 
replantejaran els límits de les obres a executar que, per sí mateixos o 
per motiu de la seva execució puguin afectar terrenys exteriors a la 
zona de domini o serveis existents.  
Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en 
compte, conjuntament amb els compromisos sobre serveis i terrenys 
afectats. 
Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris 
per a portar a terme l'obra. El Contractista informarà a la Direcció 
d'Obra de la manera i dates en que programi portar-los a terme. La 
Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas de 
que els mètodes o temps d'execució donin lloc a errors a les obres, 
prescriure correctament la forma i temps d'executar-los. 
La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions 
dels replanteigs efectuats. 
1.4.2 Plànols d'obra. 
Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un 
perfecte coneixement de la zona i característiques del terreny i 
materials, el Contractista formularà els plànols detallats d'execució 
que la Direcció d'Obra cregui convenients, justificant adequadament 
les disposicions i dimensions que figuren en aquests segons els 
plànols del projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs 
i assaigs realitzats, els plecs de condicions i els reglaments vigents. 
Aquests plànols hauran de formular-se amb suficient anticipació, que 
fixarà la Direcció d'Obra, a la data programada per a l'execució de la 
part d'obra a que es refereixen i ser aprovats per la Direcció d'Obra, 
que igualment, assenyalarà al Contractista el format i disposició en 
que ha d'establir-los. Al formular aquests plànols es justificaran 
adequadament les disposicions adoptades. 
El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos 
imprescindible, a introduir les modificacions que calguin per a que es 
mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes 
 Remodelació de la carretera Me-1. Maó-Ciutadella. en el tram Maó-Aló 
                                  Plec de condicions tècniques particulars 
   37 
al projecte, sense dret a cap modificació al preu ni al termini total ni 
als parcials d'execució de les obres. 
Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, 
degudament justificades, sobre l'obra projectada, a la Direcció 
d'Obra, qui, segons la importància d'aquestes, resoldrà directament o 
ho comunicarà al contractant per a l'adopció de l'acord que s'escaigui. 
Aquesta petició tampoc donarà dret al Contractista a cap modificació 
sobre el programa d'execució de les obres. 
Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà 
d'assenyalar el termini dins del qual precisa rebre la contestació per a 
que no es vegi afectat el programa de treballs. La no contestació dins 
del citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació a la petició 
formulada. 
1.4.3 Programes de treballs. 
Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de 
formular un programa de treball complert. Aquest programa de 
treball serà aprovat pel contractant al temps i en raó del Contracte. 
L'estructura del programa s'ajustarà a les indicacions del contractant. 
El programa de Treball comprendrà: 
a) La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses 
parts de l'obra, definint amb criteris constructius les activitats, 
lligams entre activitats i durades que formaran el programa de 
treball. 
b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i  obres 
provisionals, inclosos camins de servei, oficines d'obra, allotjaments, 
magatzems, sitges, etc. i justificació  de la seva capacitat per a 
assegurar l'acompliment del  programa. 
c) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les 
seves característiques, on es troba cada màquina al  temps de 
formular el programa i de la data en que estarà a l'obra així com la 
justificació d'aquelles característiques  per a realitzar conforme a 
condicions, les unitats d'obra en les quals s'hagin d'emprar i les 
capacitats per a assegurar l'acompliment del programa. 
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d) Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, 
expressant on es troba el personal superior, mitjà  i especialista quan 
es formuli el programa i de les dates en que es trobi a l'obra. 
e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l'obra, 
ritmes  mensuals de subministres, previsió de la situació i quantia 
dels emmagatzematges. 
f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions 
tant per a la seva reposició com per a l'obtenció, en cas necessari de 
llicències per això. 
g) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que 
componen l'obra, establint el pressupost d'obra que cada mes es farà 
concret, i tenint en compte explícitament els condicionaments que per 
a l'execució de cada unitat representen les altres, així com altres 
particulars no compreses en aquestes. 
h) Valoració mensual i acumulada de cadascuna de les Activitats 
programades i del conjunt de l'obra. 
Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà 
d'actualitzar el programa establert per a la contractació, sempre que, 
per modificació de les obres, modificacions en les seqüències o 
processos i/o retards en la realització dels treballs, el contractant ho 
cregui convenient. La direcció d'Obra tindrà facultat de prescriure al 
Contractista la formulació d'aquests programes actualitzats i 
participar en la seva redacció. 
A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els 
programes parcials de detall d'execució que la Direcció d'Obra cregui 
convenients. 
El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de 
treballs generals com parcials de detall, a les normes i instruccions 
que li dicta la Direcció d'Obra. 
1.4.4 Control de qualitat. 
La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, 
comprovacions i assaigs que cregui adients en qualsevol moment, 
havent el Contractista d'oferir-li assistència humana i material 
necessari per això. Les despeses de l'assistència no seran 
d'abonament especial. 
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Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en 
geometria i/o qualitat, segons els materials o mètodes de treball 
utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà la possibilitat o no de corregir-
les i en funció d'això disposarà: 
- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les 
corregibles, dins del termini que s'assenyali. 
- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i 
especificades no comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, 
seran tractades a elecció del contractant, com a incorregibles en que 
quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, o 
acceptades previ acord amb el Contractista, amb una penalització 
econòmica. 
- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la 
capacitat de servei, seran  enderrocades i reconstruïdes a càrrec del 
Contractista, dins del termini que s'assenyali. 
Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les 
condicions especificades, i en cas de no ser reconstruïdes en el 
termini concedit, el contractant podrà encarregar la seva reparació a 
tercers, per compte del Contractista. 
La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres  o prèviament a 
la recepció provisional d'aquestes, realitzar quantes proves cregui 
adients per a comprovar el compliment de condicions i l'adequat 
comportament de l'obra executada. 
Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista 
que, per la seva part, està obligat a donar quantes facilitats es 
necessitin per a la seva correcta realització i a posar a disposició els 
mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. 
 
De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present 
per a la recepció de l'obra. 
El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per 
la Direcció d'Obra sense dret a cap indemnització per al Contractista. 
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1.4.5 Mitjans del contractista per a l'execució dels treballs. 
El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, 
tècnic, auxiliar i operari que resulti de la documentació de 
l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs. Designarà de la 
mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la 
direcció dels treballs que, necessàriament, hauran de residir a les 
proximitats de les obres i tenir facultats per a resoldre quantes 
qüestions depenguin de la Direcció d'Obra, havent sempre de donar 
compte a aquesta per a poder absentar-se de la zona d'obres. 
Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup 
directiu, com la seva organització jeràrquica i especificació de 
funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció d'Obra que tindrà 
en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució de 
qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de 
respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar 
l'exercici d'aquella facultat. No obstant, el contractista respon de la 
capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l'obra. 
De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi 
compromès a tenir a l'obra, no podrà el Contractista disposar per a 
l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la zona d'obres, excepte 
expressa autorització de la Direcció d'Obra. 
1.4.6 Informació a preparar pel contractista. 
El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva 
remissió a la Direcció d'Obra informes sobre els treballs de projecte, 
programació i seguiment que li estiguin encomanats.  
Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament 
d'aquesta documentació vindrà fixada per la Direcció d'Obra. 
Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar 
constància formal de les dades bàsiques de la forma del terreny que 
obligatòriament haurà tingut que prendre abans de l'inici de les 
obres, així com les de definició d'aquelles activitats o parts d'obra que 
hagin de quedar ocultes. 
Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la 
Direcció d'Obra prèviament a la seva ocultació. 
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Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del 
projecte final de les obres, a redactar per la Direcció d'Obra, amb la 
col·laboració del Contractista que aquesta cregui convenient. 
El contractant no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a 
les que no existeixi comprovació formal de l'obra oculta i, en tot cas, 
es reserva el dret de que qualsevol despesa que comportés la 
comprovació d'haver estat executades les anomenades obres, sigui a 
càrrec del Contractista. 
1.4.7 Manteniment i regulació del trànsit durant les obres. 
El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de 
seguretat l'accés de vehicles al tall de treball des de la carretera així 
com la incorporació de vehicles a la mateixa. A tal efecte està a 
disposició d'allò que estableixin els organismes, institucions i poders 
públics amb competència i jurisdicció sobre el trànsit.  
1.4.8 Seguretat i salut  al treball. 
És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que 
faci referència a la prevenció de riscos laborals i a la seguretat i salut 
en la construcció, en concret, de la Llei 31/1995, de 17 de gener, i 
del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97). 
D'acord amb l'article 7 de l’esmentat Reial Decret el Contractista 
haurà d'elaborar un "Pla de seguretat i salut" en el qual desenvolupi i 
adapti "L'estudi de seguretat i salut" contingut al projecte, a les 
circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en que desenvolupi els 
treballs.  
Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut 
abans de l’inici de les obres. 
1.4.9 Afeccions al medi ambient. 
El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures 
necessàries perquè les afeccions al medi ambient siguin mínimes. 
Així, en l'explotació de pedreres, graveres i préstecs tindrà establert 
un pla de regeneració de terrenys; les plantes fabricants de 
formigons hidràulics o barreges asfàltiques, disposaran dels elements 
adequats per evitar les fuites de ciment o pols mineral a l'atmosfera, i 
de ciment, additius i lligants a les aigües superficials o subterrànies; 
els moviments dins de la zona d'obra es produiran de mode que 
només s'afecti la vegetació existent en allò estrictament necessari per 
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a la implantació de les mateixes; tota la maquinària utilitzada 
disposarà de silenciadors per rebaixar la pol·lució fònica. 
El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els 
sentits a dalt apuntats i qualssevol altres difícilment identificables en 
aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els 
medis i mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les 
ordres de la Direcció d'Obra o dels organismes institucionals 
competents en la matèria. 
El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció 
mediambientals, tals com plantacions, hidrosembrats i d'altres, 
encara que aquestes no les tingués contractades, permetent l'accés al 
lloc de treball i deixant accessos suficients per la seva realització. 
1.4.10 Abocadors 
El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense 
que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per 
la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui 
constituïda. 
1.4.11 Execució de les obres no especificades en aquest plec. 
L'execució de les unitats d'obra del present projecte, les 
especificacions de les quals no figuren en aquest Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat per 
aquestes a la normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que 
ordeni el director de les obres, dins de la bona pràctica per a obres 
similars. 
1.5.- Amidament i abonament. 
1.5.1 Amidament de les obres. 
La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que 
estableix aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, 
l'amidament de les unitats d'obra executades durant el període de 
temps anterior. 
El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització 
d'aquests amidaments. 
Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les 
quals hagin de quedar posterior i definitivament ocultes, el 
Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la suficient 
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antelació, a fi de que aquesta pugui realitzar els corresponents 
amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que les defineixin, 
la conformitat de les quals subscriurà el Contractista o el seu delegat. 
1.5.2 Abonament de les obres. 
1.5.2.1 Preus unitaris. 
Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 
1, serà el que s'aplicarà als amidaments per obtenir l'import 
d'Execució Material de cada unitat d'obra. 
La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de 
Preus núm. 2, és d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra 
incompletes, no puguem el contractista reclamar modificació de preus 
en lletra del Quadre núm. 1, per a les unitats totalment executades, 
per errors o omissions en la descomposició que figura en el Quadre 
de Preus núm. 2. 
Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el 
corresponent Annex a la Memòria, s'emprin hipòtesis no coincidents 
amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra 
necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària, transport, 
nombre i tipus d'operacions necessàries per completar la unitat 
d'obra, dosificació, quantitat de materials, proporció de varis 
corresponents a diversos preus auxiliars, etc), aquests extrems no 
poden argüir-se com a base per a la modificació del corresponent 
preu unitari i estan continguts en un document merament informatiu. 
1.5.2.2 Altres despeses per compte del contractista. 
Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es 
prevegi explícitament el contrari, les següents despeses, a títol 
indicatiu i sense que la relació sigui limitadora. 
Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de 
construccions auxiliars, incloses les d'accés. 
Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a  dipòsits de 
maquinària i materials. 
Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot 
deteriorament, dany o incendi, acomplint els requisits vigents per a 
l'emmagatzematge d'explosius i  carburants. 
Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i  brossa. 
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Les despeses de conservació de desguassos. 
Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals 
de tràfic i altres recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins 
de les   obres. 
Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i 
neteja general de l'obra quan es finalitzi. 
Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per 
al subministrament de l'aigua i  energia elèctrica necessaris per a les 
obres. 
Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 
Les despeses de retirada dels materials rebutjats i  correcció de les 
deficiències observades i posades de  manifest pels corresponents 
assaigs i proves. 
Els danys causats a tercers, amb les excepcions que  marca la llei. 
Despeses d'establiment, millora i manteniment dels  camins d'accés 
al tall. 
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2.- MATERIALS BÀSICS. 
2.1.- Aspectes generals. 
En aquest capítol són especificades les propietats i característiques 
que han de tenir el materials que hauran d'ésser utilitzats a l'obra. En 
el cas de que algun material o característica no haguessin estat 
suficientment definits, haurà de suposar-se que és el de millor 
qualitat que existeix al mercat dins la seva classe, i que haurà 
d'acomplir la normativa tècnica vigent. 
2.2.- Materials per a terraplens, pedraplens i rebliments 
localitzats. 
2.2.1 Consideracions generals. 
Els materials utilitzats en terraplens i rebliments localitzats seran sols 
o materials granulars constituïts per productes que no continguin 
matèria orgànica descomposta, fems, arrels, terra vegetal o qualsevol 
altre matèria similar. Aquests materials podran ser locals obtinguts de 
les excavacions realitzades a l'obra, o dels terrenys de préstec que 
fossin necessaris, amb l'autorització, en aquest cas, de la Direcció de 
l'Obra. Les condicions mínimes exigibles son les establertes a l’O.M. 
de 16 de maig de 2002. 
En el fonament i el nucli del terraplè hauran de ser utilitzats materials 
definits com a tolerables o adequats. En la coronació haurà de fer-se 
servir material del tipus seleccionat o admesos per l’O.C. 10/2002 de 
30 de setembre de 2002, i amb el corresponent C.B.R. de l’esplanada 
definida al projecte i especficacions del PG3. 
E1 5  ≤ CBR < 10 
E2 10 ≤CBR ≤ 20 
E3        CBR > 20 
En el cas d’utilització de sòl tipus E3 especial, aquesta haurà de 
complir també les següents especificacions: 
- Complir les especificacions de sòl seleccionat, segons el PG3. 
- Equivalent de sorra més gran de 30. 
- L’índex de plasticitat serà zero. 
- CBR més gran de 20, al 95% de Proctor normal. 
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- La granulometria haurà de ser tal que la fracció que passa pel 
tamís 0,080 UNE sigui inferior als 2/3 de la fracció que passa pel 
tamís 0,4 UNE. 
2.2.2 Materials per a rebliments en estreps, testeres de passos 
inferiors i murs. 
En les obres de fàbrica les dimensions dels reblerts del trasdós serà 
l’establerta als plànols de projecte, essent les condicions dels 
materials les següents: 
El nucli dels terraplens situats en el trasdós d'estreps d'obres de 
fàbrica i murs es realitzarà amb el mateix material que la resta del 
terraplè en el cas de secció de desmunt. 
En canvi, el nucli dels terraplens situats en el trasdós sota calçada es 
realitzarà amb rebliment localitzat seleccionat.  
2.3.- Materials per a ferms. 
2.3.1 Mescles bituminoses en calent. 
L’execució d’aquesta unitat d’obra es realitzarà d’acord amb les 
prescripcions tècniques generals sobre mescles bituminoses en 
calent, Article 542, que apareix a la circular núm. 24/2008 de 30 de 
juliol de 2008 amb les següents prescripcions particulars. 
Els àrids destinats a la fabricació de mescles bituminoses s’hauran de 
sotmetre a l’assaig d’identificació per raigs X, del que s’haurà de 
deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari seran 
rebutjats i no es podran emprar. 
Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de 
procedència dels àrids, on es facin constar que acompleixen totes les 
exigències del PG-3 per a ser utilitzats en la fabricació de mescles 
bituminoses. 
2.3.1.1 Lligant hidrocarbonat. 
Característiques generals pels betums asfàltics: 
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi 
absoluta d'aigua.   
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i 
flexible a baixes temperatures.  
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Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels 
granulats, siguin seques o humides. 
Els lligants a emprar serà: 
BETUM ASFÀLTIC B-60/70:  
Característiques del betum original: 
- Penetració a 25º (NLT-124/84)   6-7 mm 
- Índex de penetració (NLT-181/84)  -0.7 - +1 
- Punt de reblaniment. anella-bola (NLT-125/84)  48ºC - 57ºC 
- Punt de fragilitat Fraass (NLT-182/84)  <=-8ºC 
- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84)  >=90 cm 
- Solubilitat en tricloroetà (NLT-130/84)  99,5% 
- Contingut d'aigua, en volum (NLT-123/84)  <=0,2% 
- Punt d'inflació, vas obert (NLT-127/84)  >=235ºC 
- Densitat relativa a 25ºC (NLT-122/84)  >=1,00 
- Contingut d'asfaltenos (NLT 131/72) . >=15% 
- Contingut de parafines (NFT 66-015)  <4,5% 
Característiques del residu de pel·lícula fina: 
- Variació de massa (NTL-185/84)  <=0,8% 
- Penetració a 25ºC (NLT-125/84)  >= 50% de la penetració original 
- Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125/84) 
 <=9ºC 
- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84)  >=50 cm 
- Totes les cisternes de betum que arribin a la planta hauran de 
disposar del corresponent certificat de característiques tècniques, una 
còpia del qual, es lliurarà al Laboratori de Control de Qualitat o a la 
Direcció d'Obra. 
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2.3.1.2 Granulat gruixut. 
Els granulats a emprar a les mescles bituminoses procediran del 
matxucat i trituració de pedres de pedrera. El percentatge de 
partícules que presenten dos (2) o més cares de fractura segons la 
NLT 358/87 no serà inferior al 100%. 
La naturalesa serà silícica a les capes de trànsit. 
El coeficient de desgast per l’assaig de Los Angeles, el valor del 
coeficient de polit accelerat  i l'índex de llenties , serà l’especificat a 
l’O.C. 5/2001, en funció de la categoria del trànsit. 
2.3.1.3 Granulat fi. 
El granulat a emprar a mescles bituminoses serà sorra natural, sorra 
provinent del matxucat o una mescla d'ambdós materials, exempts 
de pols, brutícia, argila i altres matèries estranyes. 
Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i 
resistents, i no hauran d'entrar a la mescla en proporció superior, 
respecte al pes total dels granulats inclòs filler, del vint per cent 
(20%) per T3, T4 i vorals i del deu per cent (10%) per T2. Per 
categories de trànsit T1, T0 i T00 no es podrà utilitzar sorres 
naturals. 
Les sorres artificials s'obtindran de materials que el seu coeficient de 
desgast a Los Angeles, acompleixi les condicions del granulat gruixut. 
L'equivalent de sorra, segons NLT-113/72, serà superior a seixanta 
cinc (65) per a les sorres artificials i setanta cinc (75) per a les 
naturals. 
2.3.1.4 Filler. 
El filler complirà les especificacions i percentatges establerts a l’O.C. 
5/2001, i en cap cas la proporció d’aportació serà inferior al 50%. 
La corba granulomètrica del filler estarà compresa dins dels límits 
següents: 
Tamís UNE     % Passa 
0.63 mm       100 
0.32 mm     95-100 
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0.16 mm     90-100 
0.080 mm     70-100 
En cas d'emprar un ciment com a filler la quantitat de calç lliure no ha 
de ser superior al tres per cent (3%), i autoritzada expresament per 
la Direcció d’Obra. 
2.3.1.5 Tipus i composició de la mescla. 
Les mescles bituminoses a emprar a les capes de trànsit, base i 
intermèdia, acompliran les especificacions de l’O.C. núm. 24/2008 de 
30 de juliol de 2008 
2.3.1.6 Regs d'adherència. 
L'execució d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb les 
prescripcions tècniques generals sobre regs d’adherència, Article 531, 
que apareix a la circular nº 5/2001, amb les següents prescripcions 
particulars. 
2.3.1.7 Lligant. 
El lligant a emprar serà segons l'Article 213 del PG-3 (Ordre 
Ministerial de 27 de desembre de 1999, una emulsió catiònica ECR-1, 
amb un contingut mínim de betum del cinquanta set per cent (57%), 
excepte que el Contractista proposi un altre tipus de lligant i aquest 
sigui acceptat pel Director de l'Obra. Per a microaglomerat en capa de 
trànsit s’utilitzarà una emulsió tipus ECR-1-m 
2.3.1.8 Dotació de lligant. 
La dotació de lligant residual serà de cinc-cents grams per metre 
quadrat (500 gr/m2). No obstant, el Director de l'Obra podrà 
modificar la dotació a la vista de les proves realitzades. 
2.3.2 Granulats per a regs d'imprimació. 
El granulat pels regs d'imprimació serà sorra natural, sorra procedent 
del matxucat o bé una barreja dels dos materials, exempt de pols, 
brutícia, argila o d'altres matèries estranyes. 
Les característiques d'aquest granulat hauran d'acomplir les 
especificacions de l'article 530.2 del PG-3. 
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2.3.3 Emulsions bituminoses. 
Les emulsions bituminoses compliran allò establert per l'Article 213 
del PG-3 i modificat per Ordre Ministerial de 27 de desembre de 
1999. 
Les emulsions bituminoses a utilitzar a l'obra, seran: 
- Emulsió asfàltica tipus ECR-1 a regs d'adherència. 
- Emulsió asfàltica tipus ECI a regs d'imprimació 
2.3.4 Reg de curat. 
S'aplicarà l'article 532 del PG-3 modificat por l'Ordre Circular Núm. 
249/87T de 1987. 
2.4.- Beurades, morters i formigons. 
2.4.1 Aigua per a beurades, morters i formigons. 
Les característiques de l'aigua a emprar per a beurades, morters i 
formigons s'ajustaran a allò prescrit a la instrucció de formigó 
estructural, EHE-98. 
La presa de mostres i assaigs corresponents al compliment de 
condicions es faran d'acord amb els mètodes d'assaig UNE 7130, UNE 
7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE 7235 i UNE 7236. 
2.4.2 Granulats per a morters i formigons. 
Les característiques dels granulats per morters i formigons 
s'ajustaran a les especificacions de les instruccions per al projecte i 
execució d'obres de formigó en massa o armat EHE-98. 
El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra les pedreres 
o dipòsits que, per a l'obtenció d'àrids de morters i formigons, es 
proposi emprar, aportant tots els elements justificatius tocant a 
l'adequació de les esmentades procedències que cregués convenients 
o que li fossin requerits pel Director d'Obra. Aquest podrà refusar 
totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien  a un control 
massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 
Els àrids destinats a la fabricació de formigons s’hauran de sotmetre 
a l’assaig d’identificació per raigs X, del que s’haurà de deduir que no 
tenen cap component expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no 
es podran emprar. 
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Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de 
procedència dels àrids, on es facin constar que acompleixen totes les 
exigències del PG-3 i la instrucció EHE-98, aprovada pel Reial Decret 
2661/98 per a ser utilitzats en la fabricació de  formigons. 
2.4.3 Ciments. 
El ciment a emprar per a formigons complirà allò establert al Reial 
Decret 776/1997 de 30 de maig pel qual s’aprova la “Instrucció per a 
la recepció de ciments (RC-97).” 
Així mateix, compliran amb allò especificat a l’article 202 del PG-3 i 
amb les de l’EHE-98 i les de les Normes UNE 80.301.96, 80.303.96, 
80.305.96, 80.306.96, 80.307.96, 80.310.96. 
Es prohibeix la utilització de ciments de tipus no homologats o que, 
encara que corresponent a tipus homologats, tinguin mancança de 
certificat de conformitat de producte, segons les especificacions 
recollides en el R.D.1313/1998. 
En el cas que el ciment posseeixi la marca de qualitat de producte 
reconeguda, se l’eximirà dels assaigs de recepció previstos en la 
instrucció, excepte dubte raonable i sense perjudici de les facultats 
que corresponen al director d’Obra. 
En qualsevol  cas s’ha d’exigir als fabricants de formigó els controls 
de recepció especificats a la RC-97 per als ciments sense marca de 
qualitat. 
El ciment a emprar en cas de considerar-se necessari en el filler de 
les mescles bituminoses serà del tipus I/32,5 i complirà amb allò 
especificat en la Instrucció abans esmentada. 
2.4.4 Additius per a beurades, morters i formigons. 
Els additius a emprar en la fabricació de beurades, morters i 
formigons s'ajustaran a les prescripcions de les instruccions EHE-98 
Els additius seran assajats abans de la seva utilització en les mateixes 
condicions que les formules de treball a utilitzar tal i com s'indica 
posteriorment. 
2.4.5 Morters sense retracció. 
Es defineixen en aquest plec el morter sense retracció com aquell que 
o bé el material base no és un ciment pòrtland, o bé aquell que 
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essent el ciment pòrtland el seu principal constituent conté additius 
que li confereixen: 
   - curt temps d'adormiment. 
   - alta resistència a curt termini. 
   - retracció compensada. 
   - gran fluïdesa. 
Les característiques mínimes que deuen complir aquests productes 
son: 
 Expansió a 28 d:  0,05 %. 
 Resistència a compressió a 24 h  :200 kg/cm2. 
 Resistència a compressió a 28 d  :450 kg/cm2. 
 Mòdul d'elasticitat a 28 d : 300.000 kg/cm2. 
 Adherència al formigó a 28 d: 30 kg/cm2. 
Aquest producte s'obté en el mercat en forma de morter preparat 
llest per al seu ús. Se mesclarà amb aigua en la proporció indicada 
pel fabricant i se col·locarà de forma manual. 
2.4.6 Formigons. 
Per a la seva utilització als diferents elements de les estructures i 
d'acord amb la seva resistència característica, determinada segons 
les normes UNE 7240 i UNE 7242, s'estableixen els següents tipus de 
formigons: 
Formigó tipus A.- Per a la seva utilització en neteja  de fonaments. La 
seva resistència característica arribarà com a mínim als quinze 
Newtons per milímetre quadrat (15 N/mm²). 
Formigó tipus B.- Per a la seva utilització en sabates, alçats de murs i 
estreps i en piles. La seva resistència característica arribarà com a 
mínim als vint-i-cinc Newtons per milímetre quadrat (25 N/mm²).  
Formigó tipus C.- Per a la seva utilització en taulers. La seva 
resistència característica arribarà com a mínim als trenta-cinc 
Newtons per milímetre quadrat (35 N/mm²).  
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A més a més de l'EHE-98 I RC-97 es tindrà present el següent: 
Les dosificacions s'establiran d'acord amb el contingut de l'apartat 
610.5 del capítol 610 del PG-3. Per a cada tipus de formigó existiran 
tantes fórmules de treball com mètodes de posada en obra tingui 
intenció de fer servir el Contractista. 
Per als formigons tipus D, E i formigons de característiques superiors 
es realitzaran els assaigs previs i característics del formigó amb els 
criteris establerts a la instrucció EHE-98. Els assaigs podran iniciar-se 
a la formigonera de laboratori, però per a l'aprovació definitiva  de la 
fórmula de treball es realitzaran sèries de provetes a partir d'una 
formigonera idèntica a la que s'emprarà a l'obra.  
A partir d'aquests resultats es comprovarà que la resistència 
característica resultant és superior a la del Projecte. 
La Direcció d'Obra podrà imposar una mida màxima de granulat per a 
les diferents dosificacions. La treballabilitat del formigó resultant serà 
tal que amb els mitjans de col·locació proposats pel Contractista 
s'executi un formigó compacte i homogeni. 
Els additius, plastificants, retardadors d'adormiment, 
superfluidificants, etc. que s'emprin hauran de ser aprovats per la 
Direcció d'Obra. 
El contractista mantindrà als talls de treball un superfluidificant, que 
prèviament haurà estat assajat, per a barrejar-lo amb el formigó en 
cas de que s'excedís la tolerància a l'assentament del cons d'Abrams 
per defecte. La direcció d'obra podrà refusar el camió que vingués 
amb aquest defecte d'assentament o bé podrà obligar al Contractista 
a emprar el superfluidificant sense cap dret a percebre cap 
abonament. 
No s'iniciarà el formigonat sense l'aprovació per part de la direcció 
d'obra de la dosificació, mètode de transport i posada en obra. 
Assaigs de control.- D'acord amb allò prescrit a la instrucció EHE-98 
els assaigs de control de formigons es realitzaran als següents 
nivells: 
  
 Formigons tipus A  Nivell reduït 
 Remodelació de la carretera Me-1. Maó-Ciutadella. en el tram Maó-Aló 
                                  Plec de condicions tècniques particulars 
   54 
 Formigons tipus B  Nivell normal 
 Formigons tipus C  Nivell intens 
Si es pretén emprar formigó preparat el Contractista haurà d'aportar 
amb antelació suficient al Director d'Obra, i sotmetre a la seva 
aprovació la següent documentació: 
- Planta preparadora: 
Propietari o raó social (nom i cognoms, direcció postal, número de 
telèfon). 
Composició de la planta: Aplec de granulats (nombre i capacitat de 
cada un); tremuges de predosificació; sistema de dosificat i exactitud 
d'aquest; dispositius de càrrega; mesclador (marca del fabricant i 
model, tipus, capacitat de pastada, temps de pastada, producció 
horària, comandament i control, etc.); magatzems o sitges de ciment 
(nombre i capacitat, origen i forma de transport a planta, marca, 
tipus i qualitat, etc.). 
Composició del laboratori de la planta; assaigs de control que es 
realitzen habitualment en àrids, ciment, additius, aigua, formigó fresc 
i curat. 
- Identificació dels granulats: 
Procedència i assaigs d'identificació. 
- Identificació del ciment: 
Procedència i assaigs de recepció. 
- Dosificacions a emprar en cada tipus de formigó: 
Pesos de cada fracció de granulats, ciment, aigua i  additius per 
metre cúbic, granulometries sense i amb ciment, consistència i 
resistències al trencament obtingudes. 
La planta acceptada haurà de permetre el lliure accés de la Direcció 
d'Obra a les seves instal·lacions i a la revisió de totes les operacions 
de fabricació i control. 
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La fabricació, transport, abocament, compactació i curat s'efectuaran 
acomplint les prescripcions dels corresponents apartats del PG-3, aixì 
com les toleràncies de les superfícies obtingudes. 
2.5.- Acers. 
2.5.1 Armadures passives. 
S'han d'utilitzar barres d'acer corrugat del tipus B 500 S, en 
compliment del què s'especifica en l'EHE-98. Les formes, les 
dimensions i els tipus que tinguin han de ser els que indiquen els 
plànols. 
2.5.1.1 Unions d'armadura per a maniguets. Acers tipus GEWI. 
L'acer del tipus "GEWI" és una barra d'acer corrugat que ha de 
complir els requeriments que especifica la Instrucció EHE-98. La 
particularitat que té, rau en la possibilitat de fer empalmaments de 
barres mitjançant maniguets. 
Les barres són d'acer B 500 S de vint (20), vint-i-cinc (25) i trenta-
dos (32) mil·límetres de diàmetre. Els accessoris principals del 
sistema d'unió han de ser femelles i maniguets. 
La unió s'ha de realitzar amb el maniguet i dues contrafemelles, en 
els extrems d'aquest. Aquelles femelles asseguren que no hagi cap 
lliscament i, per tant, han d'anar collades mitjançant una clau 
dinamomètrica manual o hidràulica.  
2.5.2 Galvanitzats. 
- Definició. 
Es defineix com a galvanitzat, a l'operació de recobrir un metall amb 
una capa adherent de zenc que la protegeix de l'oxidació. 
- Tipus de galvanitzat. 
La galvanització d'un metall, es podrà obtenir per immersió de la 
peça metàl·lica en un bany de zenc fos (galvanitzat en calent), o per 
deposició electrolítica del zenc. 
La classificació dels revestiments galvanitzats en calent es realitzarà 
d'acord amb la massa de zenc dipositat per unitat de superfície. 
S'emprarà com a unitat el gram per decímetre quadrat (g /dm2) que 
correspon, aproximadament, a un gruix de 14 micres (14). En la 
designació del revestiment es farà menció expressa de "galvanitzat 
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en calent", i a continuació s'especificarà el nombre que indica la 
massa de zenc dipositat per unitat de superfície. 
Al galvanitzat per deposició electrolítica, els dipòsits electrolítics de 
zenc, es designaran amb la lletra "z", seguida d'un nombre que 
indicarà, en micres, el gruix mínim de la capa dipositada. 
- Execució del galvanitzat. 
El material base acomplirà les prescripcions de les Normes UNE 
36080, 36081 i 36083. 
Per a la galvanització en calent, s'empraran lingots de zenc brut de 
primera fusió, les característiques del qual respondran a allò indicat a 
aquesta finalitat a la Norma UNE 37302. Per a la galvanització per 
deposició electrolítica es recomana la utilització del lingot "zenc 
especial" que respondrà a les característiques que per aquesta classe 
de material s'indica a la Norma UNE 37302. 
- Aspecte. 
L'aspecte de la superfície galvanitzada serà homogeni i no presentarà 
cap mena de discontinuïtat en la capa de zenc. 
A aquelles peces en les que la cristal·lització del recobriment sigui 
visible a simple vista, es comprovarà que presenta un aspecte regular 
a tota la superfície. 
- Adherència. 
No es produirà cap mena de despreniment del recobriment al sotme-
tre la peça galvanitzada a l'assaig d'adherència indicat al MELC 
(Mètode d'Assaig del Laboratori Central) 8.06a "Mètodes d'assaig de 
galvanitzats". 
- Massa de zenc per unitat de superfície. 
Realitzada la determinació d'acord amb allò indicat al MELC 8.06a, la 
quantitat de zenc dipositada per unitat (u.) de superfície serà, com a 
mínim de 6 grams per decímetre quadrat (6 g/dm2). 
- Continuïtat del revestiment de zenc. 
Galvanitzat en calent: realitzat l'assaig d'acord amb allò indicat al 
MELC 8.06a, el recobriment apareixerà continu i el metall base no es 
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posarà al descobert en cap punt després d'haver estat sotmesa la 
peça a cinc (5) immersions. 
- Gruix i densitat del revestiment. 
Galvanitzat per projecció i deposició electrolítica: realitzat l'assaig 
d'acord amb allò indicat al MELC 8.06a, el gruix del recobriment serà 
de vuitanta cinc (85) micres. 
La densitat del metall dipositat no serà inferior a sis quilograms amb 
quatre-cents grams per decímetre cúbic (6,4 Kg/dm3). 
2.6.- Materials per drenatge. 
2.6.1 Tubs i canonades. 
2.6.1.1 Tubs de formigó. 
Els tubs de formigó es fabricaran  per vibració o centrifugació de 
formigó amb ciment II/35 ó II/45, amb una dosificació mínima de 
250 kg/m3. 
La grandària màxima dels àrids no excedirà de quatre dècimes (0,4) 
del gruix mínim de la secció principal del tub. 
El formigó dels emmacats, aletes serà del tipus HM-20  
El formigó envoltant del tub serà de tipus A.  
Els tubs es subministraran amb les dimensions prescrites. La paret 
interior no es desviarà de la recta en més d'un zero coma cinc per 
cent (0,5%) de la longitud útil. 
Els tubs no contindran cap defecte que pugui reduir la seva resis-
tència, la seva impermeabilitat o la seva durabilitat, com petits porus, 
a la superfície dels tubs i als seus extrems, així com esquerdes fines 
superficials en forma de teranyines irregulars. 
Els tubs es consideraran impermeables si als 15 minuts d'aplicar una 
pressió de 0,5 atmosferes, l'absorció de l'aigua de la paret del tub no 
passa del valor indicat a la taula, encara que apareguessin a la 
superfície d'aquest taques d'humitat o gotes aïllades. Regirà el valor 
mig d'un assaig, el qual pot ultrapassar-se per algun altre tub fins a 
un 30%. Al sotmetre a prova de trencament cada un dels tubs, es 
mantindran els valors mínims de càrrega de compressió en Kg/m. de 
longitud útil, indicats a la taula. 
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Els assaigs es realitzaran segons es descriuen a la Norma DIN 4032 
per característiques, dimensions, impermeabilitat i càrrega de 
trencament. 
A la taula següent queden reflectits els límits mínims i tolerància per 



























































































Per a determinar la qualitat s'assajaran tres tubs d'un metre (1,00 m) 
de longitud. Cas de que un dels tubs no correspongui a les 
característiques exigides, es realitzarà una nova prova sobre el doble 
nombre de tubs, havent-se de refusar tot el lot si novament no 
respongués algun tub. 
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2.7.- Pintures. 
2.7.1 Pintures per a perfils metàl·lics. 
2.7.1.1 Definició. 
Es defineix com a aplicació de pintura en estructura d'acer al conjunt 
de diferents capes superposades de pintura, denominat sistema de 
pintura que ofereixen al substrat la protecció desitjada segons 
s'especifica al present plec de condicions. 
El contractista presentarà a la Direcció d'Obra per a la seva aprovació 
el sistema de pintura que desitgi emprar, que s'haurà d'ajustar a les 
condicions prescrites al present plec. 
2.7.1.2 Condicions generals. 
A més a més de les especificades als articles 270, 271, 272, 273, 
274, 275 i 640 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a 
obres de Carreteres i Ponts, PG3 es considera inclosa en aquesta 
unitat d'obra: 
L'estudi i l'obtenció del sistema de pintura, incloent els materials 
necessaris, tantes vegades com l'anomenat sistema es determini. 
Les proves i preses de mostra necessàries per a la comprovació de 
resultats. 
El subministrament de materials. 
La fabricació de les mescles d'acord amb el sistema de pintura 
aprovat, així com el transport, abocat i aplicació d'aquestes. 
Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari 
per a la correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
2.7.1.3 Condicions particulars. 
L'aplicació de pintura estarà adaptada a unes condicions de servei 
d'atmosfera industrial moderada. 
2.7.1.4 Qualitat de l'aplicació de la pintura. 
L'aplicació de la pintura serà de tal qualitat en els aspectes a 
assegurar amb la mateixa: anticorrosiu, absència de defectes a la 
pel·lícula de pintura i manteniment de les qualitats estètiques, que 
haurà d'acomplir els següents requisits: 
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- Comportament anticorrosiu: 
La capacitat de protecció de l'aplicació de pintura considerada 
íntegrament i en les condicions indicades pel fabricant ha de ser tal 
que al cap de cinc anys d'exposició o servei, la superfície no presenti 
en cap punt un grau de corrosió igual o superior al Re 1 de l'Escala 
Europea de Graus de Corrosió, definida per la SVENSK STANDARD 
SIS 185.111. 
- Comportament davant possibles defectes de la pel·lícula de  
pintura: 
Durant els quatre primers anys de servei de l'aplicació de pintura no 
ha de registrar-se cap dels següents defectes que arribin o superin 
els graus següents: 
 .  Formació de butllofes: grau 8 i freqüència poca 8 (P) 
segons INTA 160.273. 
 .  Aparició d'esvorancs: 8 segons INTA 160.275. 
 .  Clivellat: grau 8, tant superficial com profund, segons 
INTA 160.271. 
 .  Enguixat: grau 8, segons INTA 160.271. 
Per a que un dels defectes assenyalats sigui considerat com a errada, 
ha d'arribar o superar el grau indicat, excloent a aquells que suposin 
una alteració menor que 50 cm2, ni que la seva superfície 
acumulada, sigui menor que l'1% del total. Tot defecte que suposi 
alteració d'una superfície d'1 m2, fins i tot estant aïllat, serà consi-
derat com a errada. 
- Manteniment de les característiques estètiques: 
El manteniment de les característiques estètiques referit a la 
capacitat de manteniment del color de la capa d'acabament de 
l'aplicació s'exigirà únicament quan aquest estigui destinat a ús en 
exposició atmosfèrica i es considerarà que existeix alteració i per tant 
incapacitat per al compliment d'aquestes característiques quan al cap 
de tres anys es presentin alteracions uniformes de color que 
difereixin de l'original en més de tres unitats N.B.S. i/o al cap de 
quatre anys es presentin alteracions no uniformes de color entre dues 
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zones pròximes d'exposició comparable que superin el valor de dues 
unitats N.B.S. 
2.7.1.5 Idoneïtat. 
L'aplicació de pintura per al seu ús en atmosfera industrial moderada 
haurà de superar prèviament a la seva posada en obra i així es farà 
constar mitjançant certificat expedit per Laboratori Oficialment 
Homologat els requisits de conformitat exposats al present plec. 
2.7.1.6 Assaigs. 
Els assaigs a sotmetre a l'aplicació de pintura seran: 
- Assaig d'adherència, que es realitzarà segons el procediment descrit 
a la norma "Assaig d'adherència mitjançant tall enreixat", segons 
INTA 160.299. 
- Assaig d'envelliment accelerat, formats per cinc seqüències de 24 
hores de duració i una sisena de 48 hores. Cada una de les cinc 
seqüències primeres es composen de fases, una, la principal de 8 
hores de duració i una altre, la secundària de 16 hores. La fase 
principal es subdivideix en dues subfases idèntiques de 230 minuts de 
duració i 10 minuts entre ambdues i entre la segona i la fase comple-
mentària. 
Cada fase es composa de: 
30 minuts d'exposició a l'aigua de pluja artificial. 
60 minuts d'exposició al fred. 
60 minuts d'exposició al calor humit. 
80 minuts d'exposició a la radiació U.V.B. 
Les condicions d'assaig són en cada cas: 
Pluja artificial: polvorització d'aigua destil·lada a 20° ±5°C. 
Fred: Recinte a -20°C ±2°C. 
Calor humit: recinte en cambra a 55 ±3° C i 95 ± 5% d'humitat 
relativa. 
Radiació ultraviolada: la produïda per llums U.V.B. a 60° ± 3°C. 
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Aquestes dues últimes exposicions es realitzaran segons el 
procediment descrit a la norma ASTM G-53-84. 
Els assaigs es realitzaran en cambres disposades pròximament una a 
altres de manera tal que els trasllats siguin ràpids. A les dues 
primeres exposicions, les provetes es col·locaran en suports inclinats 
en angle de 15 a 30° amb la vertical. 
Les fases complementàries de 16 hores són: 
- A la primera seqüència:     Exposició a la radiació 
U.V.B. segons les condicions ja descrites. 
- A la segona seqüència: Exposició a la calor humida segons s'ha 
mencionat. 
- A la tercera seqüència: Exposició a la boira salina segons INTA 
160.604. 
- A la quarta seqüència: Exposició al S02, segons SFW2, OS DIN 
50018. 
- A la cinquena seqüència: Condicionament a recer de la llum a 
23°±3°C i 50 ± 5% d'humitat   relativa. 
- La sisena seqüència és de condicionament (recinte a recer de la 
llum a 23° ±3°C i 50 ± 5% d'humitat relativa), durant 48 hores. 
Assaig de resistència a la boira salina, realitzat segons INTA 160.604 
sobre provetes amb tall en aspa a la cara objecte de l'assaig. 
2.7.1.7 Durada dels assaigs. 
La durada de l'assaig d'envelliment accelerat per una aplicació de 
pintura a atmosfera industrial moderada és de 7 cicles i la de l'assaig 
de boira salina de 700 hores. 
2.7.1.8 Requisits de conformitat. 
L'assaig d'adherència no haurà de proporcionar una qualificació 
superior a 1, amb l'única excepció de les pintures d'alt contingut en 
zenc. 
A l'assaig d'envelliment accelerat no s'admetrà aparició de butllofes, 
civells, esvorancs o enguixats, així com una pèrdua d'adherència que 
superi un grau a la determinada abans de l'assaig. La variació de 
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color no serà superior a quatre unitats N.B.S., ni la variació de 
lluentor superior al 75% de l'original (INTA 160.206 B). La variació de 
la duresa de la pel·lícula no serà superior a 2 llapis (resistència al 
ratllat superficial, segons INTA 160.302). 
A l'assaig de boira salina, fora de la zona d'influència de l'aspa no es 
tolerarà presència de punts d'òxid o butllofes que igualin o superin el 
grau 8 i freqüència poca (p) segons INTA 160.273. 
A la zona de l'aspa, la corrosió s'ha de limitar al tall, havent de tolerar 
la formació de butllofes, sempre que l'adherència de la pintura no 
variï. Per a verificar aquesta condició, s'aplicarà una cinta adhesiva a 
cada costat del tall, de manera paral·lela a aquest, i que al ser 
aixecada de cop, no desenganxi el recobriment de la base. 
2.7.1.9 Identificació de les pintures. 
La identificació de cada una de les pintures constituents de l'aplicació 
es farà per part del contractista mitjançant la realització dels assaigs 
de: 
Contingut en vehicle fix (INTA 160.254). 
Contingut en pigments (INTS 160.253). 
Contingut en cendres (NF-T30-603). 
Temps d'assecat (INTA 160.229). 
Duresa de la pel·lícula (Resistència al ratllat superficial) (INTA 
160.2206 B). 
Coordenades de color CIELAB o bé LAB-HUNTER (ASTM D-2244-85) 
Assaig de plegat (INTA 160.246 B). 
Determinació de la viscositat (INTA 160.218 o INTA 160.217 A). 
Determinació de la matèria fixa i volàtil (INTA 160.231 A). 
El lliurament dels resultats dels assaigs d'identificació a la direcció 
d'obra serà condició indispensable per a iniciar l'aplicació de pintura. 
2.7.1.10 Control de qualitat. 
El control de la recepció dels productes en obra es realitzarà 
mitjançant la presa de mostres, efectuant com a mínim una per lot, 
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essent aconsellable la seva pràctica segons el procediment i nombre 
indicat a la norma INTA 160.02, havent d'identificar-se les mostres 
amb les següents dades: 
Lloc i data de la presa. 
Tipus d'aplicació de pintura. 
Lot de fabricació. 
Data de fabricació. 
Nom del fabricant. 
Nom del producte. 
En el cas de productes de dos components, de la part de que es 
tracta. 
Els assaigs a realitzar amb les preses efectuades seran els següents: 
Determinació del pes específic (INTA 160.243). 
Determinació de la viscositat (INTA 160.218 o INTA 160.217 A). 
Contingut en cendres a 500°C (NF-T-30-603). 
Determinació de la matèria fixa i volàtil (INTA 160.231 A). 
L'avaluació dels resultats anteriors per lots es farà segons els 
següents criteris: 
Únicament en un 5% dels casos es toleraran resultats inferiors als 
esperats. 
Els valors inferiors citats, no ho seran en un percentatge superior al 
19% del valor esperat. 
En cas de no obtenir resultats satisfactoris, es procedirà a una nova 
presa de mostra per duplicat, i en presència del Contractista, 
reservant una sèrie de mostres com a testimoni per si hi hagués 
contestació dels resultats. Si els resultats fossin negatius (no 
identificació positiva) i no s'hagués comprovat una substitució de 
productes aliena a la voluntat del Contractista (per la qual cosa haurà 
de proporcionar les dades del seu control de qualitat intern, fabricació 
i tots aquells que consideri necessaris), procedirà a la pràctica dels 
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assaigs d'identificació, per eliminar dubtes en quant a aquest tema. Al 
procés d'identificació s'admetrà igual proporció de valors inferiors, 
tant en nombre com en valor, que en el cas del control de recepció. 
Si el resultat d'aquests nous assaigs no fos positiu, el fabricant 
procedirà a la substitució del material o materials no conformes, per 
altres que correspondran a les característiques dels assajats. 
Si el Contractista hagués canviat la formulació d'algun dels productes 
emprats, es veurà obligat a realitzar els assaigs d'idoneïtat, com si es 
tractés d'un nou sistema, havent de canviar la seva denominació. 
2.7.2 Pintures per a elements de formigó. 
2.7.2.1 Definicions. 
Rep el nom de pintura al silicat una pintura a l'aigua constituïda per 
silicats de sosa o potassa amb pigments minerals resistents a 
l'alcalinitat. 
Com a lligant s'empra, preferentment, el silicat de potassa sobre el 
de sosa. 
Com a pigments s'utilitzen, entre d'altres, el blanc de zenc i el litopó. 
2.7.2.2 Característiques generals. 
Són pintures d'aspecte mat, acabat llis, coloració generalment 
pàl·lida, una mica absorbents, dures i amb gran resistència a la 
humitat i a la intempèrie. 
Aquestes pintures són, de la mateixa manera, molt resistents a 
l'alcalinitat pròpia del ciment per la qual cosa s'empren preferentment 
per al pintat de paraments exteriors de formigó. 
2.7.2.3 Envasat. 
El producte serà subministrat en envàs adequat per a la seva 
protecció en el que s'especificarà: 
- Instruccions d'ús. 
- Proporció de la mescla. 
- Permanència vàlida de la mescla. 
- Temperatura mínima d'aplicació. 
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- Temps d'assecat. 
- Capacitat d'envàs en litres (l.) i en quilograms (kg). 
- Rendiment teòric en metres quadrats per litre (m2/l). 
- Segell del fabricant. 
2.7.2.4 Transport i emmagatzematge. 
Es transportaran i emmagatzemaran per separat el vehicle i el 
pigment ja que la mescla té una vida útil limitada, havent-se de 
preparar, només, la quantitat prevista per al consum diari. 
2.7.2.5 Limitacions d’utilització. 
El seu cost és relativament baix en quant a material, però igual que 
passa amb pintures a la calç, la seva manipulació i aplicació exigeix 
una mà d'obra experta la qual cosa encareix sensiblement l'acabat. 
Pel seu acabat, completament mate i una mica absorbent, no 
s'utilitzen normalment a interiors, ja que costa molt eliminar les 
taques per rentat. 
No s'utilitza mai sobre parets de guix. 
Presenta moltes dificultats l'obtenció de tons forts, per això es 
recomana limitar el seu ús a tons pastel. 
2.7.2.6 Utilització. 
Aquestes pintures tenen una gran adherència al vidre (al silicat de 
sosa també se l'anomena vidre soluble). 
Tenen bona adherència directa sobre ferro galvanitzat. 
Per la seva alta alcalinitat s'ha de protegir l'epidermis i especialment 
els ulls dels operaris, contra possibles esquitxos. 
S'empraran per a pintar tots els paraments de formigó vist si, segons 
el Director d'Obra, fos necessari pintar tot el pont. 
2.8.- Materials per a senyalització i abalisament. 
2.8.1 Marques vials. 
Els materials per a marques viàries acompliran allò especificat a 
l’Article 700 del PG-3. tal com ve a l’O.M. de 28 de desembre de 
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1.999, B.O.E. del 28 de gener de 2.000, i a més a més les 
Prescripcions Tècniques Particulars següents: 
a.- Les marques viàries definitives a l’eix i vores de la carretera seran 
fetes amb pintura acrílica; i als zebrats d’illetes i passos de vianants, 
a les fletxes, rètols i símbols, amb pintura acrílica; i, a tots dos casos, 
amb microesferes de vidre. Els materials emprats hauran de ser de 
durada superior a 106 cicles en assajar-los segons Norma UNE 135 
200(3) “mètode B”. 
Els materials hauran estat triats al Projecte d’acord amb el factor de 
desgast corresponent: 4<FD<9 Pintura; FD>10 plàstics en fred o en 
calent, o marca prefabricada. 
b.- Les marques viàries provisionals, a totes les situacions, seran 
fetes amb pintura acrílica a l’aigua i microesferes de vidre, de durada 
superior a 5 ×105 cicles, al sotmetre-les a l’esmentat assaig. 
c.- Tots els materials (pintures i microesferes de vidre) haurien de 
posseir el corresponent document acreditatiu de certificació (marca 
“N” d’AENOR o segells de qualitat equivalents d’altres països de 
l’Espai Econòmic Europeu). 
2.8.1.1 Autorització d’ús. 
El contractista haurà de comunicar al Director d’Obra abans de 
complir-se trenta (30) dies des de la data de signatura de l’Acta de 
comprovació del replanteig, la relació de les empreses proposades 
per al subministrament dels materials a emprar en les marques 
viàries, així com les marques comercials donades per les empreses 
als productes, i els certificats acreditatius de compliment 
d’especificacions tècniques o els documents acreditatius del 
reconeixement de la marca o segell de qualitat, amb les dades 
referents a la declaració de producte, segons Norma UNE 135 200(2). 
També haurà de declarar les característiques tècniques de la 
maquinaria a emprar, d’acord amb la fitxa tècnica especificada a la 
Norma UNE 135 277(1). 
L’autorització d’ús serà automàtica per a tots els materials que 
disposin de la marca “N” d’AENOR o d’un altre segell de qualitat 
d’algun país de l’Espai Econòmic Europeu.. 
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Abans d'iniciar l'aplicació de marques viàries, o el seu repintat, serà 
necessari que els materials a utilitzar - pintures, plàstics d’aplicació 
en fred, termoplàstics i microesferes de vidre- que no disposin de la 
marca “N” d’AENOR ni d’un altre segell de qualitat de la Unió 
Europea, siguin assajats per Laboratoris Acreditats pel Ministerio de 
Fomento o pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
de la Generalitat de Catalunya, per comprovar que compleixen lo 
exigit per la norma UNE 135 200 (2). Aquests assaigs d’autorització 
d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al 
pressupost de control de qualitat. 
Presa de mostres de materials de pintures, termoplàstics d’aplicació en calent o 
plàstics d’aplicació en fred. 
Si l’aplec de materials d’una classe per senyalització horitzontal 
solament inclou envasos d’un mateix lot de fabricació, s’agafarà, per 
preparar les mostres a assajar, l’u per cent (1%) del nombre 
d’envasos. Si a l’aplec hi han materials de “L” lots de fabricació, o “N” 
envasos que no poden constituir lots, s’agafarà un nombre de lots “l” 
o d’envasos “n” representatius de l’aplec, segons la taula següent: 
 
 
 NOMBRE DE LOTS”L” O 
D’ENVASOS “N” A 
L’APLEC. 
NOMBRE DE LOTS “l” O 
D’ENVASOS “n” A 
SELECCIONAR. 
 
 2-8 2  
 9-18 3  
 19-32 4  
 33-50 5  
 51-72 6  
 73-98 7  
 99-128 8  
 129-162 9  
 163-200 10  
 A partir de 200, l=(L/2)1/2 ó n= (N/2)1/2 o el número 
sencer superior 
 
 NOTA.- De cada lot dels “l” seleccionats, aleatòriament, 
es prendrà l’u per cent (1%) dels seus envasos per a 
preparar les mostres. En qualsevol cas, mai no 




Amb els materials seleccionats, es procedirà, segons la naturalesa del 
producte, tal com especifica la norma UNE 135 200 Part 2: Materials: 
Assaigs de laboratori, als articles A.3.1 Pintura, A.3.2 Termoplàstic i 
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A.3.3 Plàstics en fred, a preparar les mostres a enviar al laboratori i a 
guardar en dipòsit, que seran, en tots dos casos, de “l” o “n” de 5 kg 
cadascuna. 
Les mostres seran remeses al laboratori adequadament etiquetades i 
acompanyades de la següent informació: 
- Data de la presa de mostres. 
- Localització de l’aplec. 
- Identificació de l’organisme responsable de la presa de mostres. 
- Nom del fabricant. 
- Identificació del producte. 
- Número de lot. 
- Data límit d’ús. 
- Instruccions d’ús. 
- Condicions d’envasat. 
- Condicions reals d’emmagatzematge. 
- Informació sobre seguretat i salut. 
- Estat del producte al treure’l de l’envàs original. 
- Procediment emprat per la presa de mostres. 
- Data de fabricació del producte. 
Presa de mostres de microesferes de vidre i granulats antiesllavissants. 
Per a preparar la mostra s’agafaran productes d’un mínim de tres (3) 
sacs o d’un envàs de volum intermedi. Si la massa total de producte a 
l’aplec és de “M” kg, el nombre de sacs als que s’introduirà el 
mostrejador, o el nombre de vegades que s’haurà d’introduir en un envàs 
de volum intermedi, serà S = (M/150)1/2 arrodonit al número sencer 
superior. El material pres es barrejarà i després, fent servir un 
quartejador 1/1, es distribuirà en fraccions per a ser assajades. La 
quantitat mínima de mostra serà d’un quilo i mig (1,5 kg). 
Assaigs d’identificació. 
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El laboratori, en rebre les mostres de pintura, termoplàstics d’aplicació 
en calent o plàstics d’aplicació en fred, començarà per comprovar 
l’homogeneïtat del producte dins de les “l” o “n” mostres, mitjançant els 
assaigs de: 
 
COMPROVACIÓ DE L’HOMOGENEÏTAT 







Consistència Krebs UNE 48 076 6% 
Contingut de sòlids. Matèria no 
volàtil. 
UNE 48 087 1,5% 





Residu per escalfament. UNE 135 200/2 1% 




Densitat relativa UNE 48 098 1,5% 
Temps de secat. UNE 135 200/2 15% 
 
Si els resultats obtinguts no fossin els demanats, es remetran al 
laboratori els envasos de la mostra guardada en dipòsit. Si tampoc 
fossin satisfactoris els assaigs fets amb ella, no s’acceptarà el 
subministrament per el proveïdor proposat. 
Amb els productes que passin la comprovació d’homogeneïtat, el 
laboratori realitzarà els assaigs d’identificació. 
 
ASSAIGS D’IDENTIFICACIÓ. 
MATERIAL ASSAIG NORMA 
D’ASSAIG 











Consistència Krebs UNE 48 076 ± 10 KU 
Contingut de sòlids. Matèria no 
volàtil. 
UNE 48 087 ± 2% 
Contingut de lligant. UNE 48 238 ± 2% 
Contingut en pigment Ti O2 
(Dos assaigs sobre 4 g 
cadascú. Haurà de repetir-se si 
els dos resultats difereixen en 
més de 0,5%) 
UNE 48 178 ± 1%  
Densitat relativa UNE 48 098 0,02 
Temps de secat (“no pick up” 
per rodatge) 
UNE 135 202 ≤ 30 minuts (*) 
Poder de cobertura. UNE 135 213 0,01 
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Color.  
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades 
cromátiques de cada color 
han de ser dins del 
polígon assenyalat a la 
norma UNE 135 200/1. 
Factor de lluminància. 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 





MATERIAL ASSAIG NORMA 
D’ASSAIG 








Densitat relativa UNE 48 098 ± 2% 
Temps de secat (“no pick up” 
per rodatge) 
UNE 135 202 ≤ 30 minuts (*) 
Color.  
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades 
cromátiques de cada 
color han de ser dins del 
polígon assenyalat a la 
norma UNE 135 200/1. 
Factor de lluminància. 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2 0,02 
Blanca β≥0,84 
Groga β≥0,40 
(*) Aquests són valors absoluts. 
 
ASSAIGS D’IDENTIFICACIÓ 
MATERIAL ASSAIG NORMA 
D’ASSAIG 








Residu per escalfament UNE 135 200/2 ± 1 
Contingut en pigment Ti O2 
(Dos assaigs sobre 4 g 
cadascú. Haurà de repetir-se si 
els dos resultats difereixen en 
més de 0,5%) 
UNE 48 178 ± 1%  
Color.  
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades 
cromátiques de cada 
color han de ser dins del 
polígon assenyalat a la 
norma UNE 135 200/1. 
Factor de lluminància. 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2 0,02 
Blanca β≥0,84 
Groga β≥0,40 
Estabilitat a la calor. (6 hores a 
200ºC±2ºC). 
UNE 135 221 β no variarà en més de 
0,02. 
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Envelliment artificial accelerat. 
(168 hores partides en cicles de 
8 hores de radiació UV 280 nm 
i 315 nm a 60ºC±3ºC i de 4 
hores de condensació a 
50ºC±3ºC). 




dins del polígon 
especificat en UNE 135 
200/1. 
El material no tindrà cap 
defecte superficial. 
 
AMB LES MOSTRES REBUDES DE MICROESFERES, GRANULATS O MESCLA 
DE TOTS DOS, PROCEDIRÀ A DETERMINAR: 
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(Amb tamisos ISO 565 - R 
40/3) 
Aquesta granulometria 
seria la desitjable, però la 
real podrà ser diferent fins a 
l’any 2.004. 









Índex de refracció. EN 1423-A ≥ 1,5 
Resistència a l’aigua (H2 O) EN 1423-B  
Cap alteració superficial Resistència a l’àcid clorhídric 
(H Cl) 
EN 1423-B 
Resistència al clorur càlcic 
(Ca Cl2) 
EN 1423-B 
Resistència al sulfur sòdic 
(Na2 S) 
EN 1423-B 
Percentatge ponderat màxim 
de microesferes defectuoses 
EN 1423-D D<1mm / 20% 
D>1mm / 30% 
Percentatge ponderat màxim 
de grans i partícules 
estranyes 
EN 1423-D 3% 
Microesferes hidrofugades EN 1423-E Mètode A >80% 











pH ISO 787-9 5 ≤ pH ≤ 9 
Coeficient de resistència a la 
fragmentació 
EN 1423-G El de la fitxa tècnica del producte.

















Factor de lluminància ISO 7724-2 β > 0,70 
Granulometria 
Aquesta granulometria 
seria la desitjable, però la 
real podrà ser diferent fins a 
l’any 2.004. 












Informe del laboratori. 
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Contindrà: 
- Tipus i identificació de la mostra assajada. 
- Qualsevol desviació respecte del procediment d’assaig especificat. 
- Resultats de l’assaig. 
- Referència a aquesta norma UNE 135 200. 
- Data de l’assaig.  
- Declaració del producte pel seu fabricant: 
- Nom del fabricant. 
- Nom comercial del producte. 
- Naturalesa del producte. 
- Condicions d’aplicació (marges de temperatura, ...). 
- Ús recomanat. 
- Característiques quantitatives: 
- Contingut en pigment de diòxid de titani (Ti O2) 
- Contingut en lligant, o residu per escalfament. 
- Densitat relativa. 
- Temps de secat. 
- Consistència Krebs. 
- Color. 
- Factor de lluminància. 
- Matèria no volàtil. 
- Proporció de mescla, pels productes en varis components. 
- Disolvent d’extracció, si s’escau. 
 
Etiquetat dels envasos. 
Els envasos de pintura i de microesferes deuen contenir, amb 
caràcters indelebles, la informació següent: 
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- Número i any de la norma europea amb la que són en conformitat. 
- Marca “N” d’AENOR o segell de qualitat de l’Espai Econòmic Europeu, 
cas de tenir-ne. 
- Identificació del producte i del fabricant. 
- Número de lot i data de fabricació. 
- Tractament de superfície aplicat i finalitat (sols per microesferes). 
- Massa neta continguda. 
- Tamisos extrems superior i inferior nominals de la granulometria (sols 
per microesferes). 
Condicions d’acceptació d’ús. 
S’admetrà el subministrament proposat si l’etiquetat dels envasos és 
correcte i es compleixen totes les condicions abans esmentades. 
Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no 
quedant inclosos al pressupost de control de qualitat. 
2.8.1.2 Seguretat i senyalització de les obres 
Senyalització dels trams d’obra. 
Al punt on hagi d’encetar-se cada aplicació de marques viàries 
longitudinals, haurà de disposar-se un senyal per advertir el trànsit 
usuari de la presència d’equips a la calçada, i, a més, tanques 
metàl·liques per tallar la circulació pel carril emprat per la màquina 
aplicadora. Dos-cents metres abans de la tanca, en les dos vores de 
la carretera, es col·locaran senyals de prohibició d’avançar; abans de 
la tanca es col·locaran els senyals verticals necessaris per reduir la 
velocitat des del valor permès a la carretera fins a 40 Km/h, de 20 en 
20 Km/h, amb separació de 50 m; cinquanta metres abans de la 
tanca es col·locarà el senyal d’estrenyiment i a la vora mateix de la 
tanca el senyal d’obres. Al punt final es disposarà la mateixa 
senyalització al carril de sentit contrari. 
Al darrera de la màquina aplicadora, un furgó amb plataforma oberta, 
servirà per col·locar cons amb reflectants als començaments dels 
trossos continus de les ratlles intermitents, o amb alineació a la 
mínima distància consentida per la base dels cons respecte a les línies 
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continues dins del carril deixat pel trànsit usuari, per a protegir les 
marques toves fins al seu enduriment complet. 
El pas alternatiu del trànsit deurà ser regulat amb senyalers. Com 
que el tall serà llarg, i els senyalers no podran veure’s entre ells, 
normalment, hauran de disposar de telèfons mòbils, walkie-talkies o 
alguna altra manera de comunicació, per que puguin dir-se quin és 
l’últim vehicle del paquet alliberat dins del tall.  
Les mesures anteriors son necessàries pel pintat de totes les marques 
longitudinals a les carreteres sense vorals d’amplada suficient per 
admetre el desplaçament de la màquina aplicadora, i de les ratlles a 
l’eix de la calçada, en qualsevol cas. Si els vorals son d’amplada 
suficient, no caldrà tallar el trànsit a cap carril, tret de quan es pinti la 
ratlla de l’eix, com ja s’ha esmentat, essent suficient aleshores de 
disposar les limitacions de velocitat i el senyal de perill d’obres. 
Els indrets on s’hagin d’aplicar fletxes, rètols o cebrats, s’aïllaran del 
trànsit mitjançant cons i tanques, per tal de crear un espai de treball 
protegit. Fora d’aquest espai, s’adoptarà la senyalització més adient, 
d’acord amb la situació dins dels carrils i les característiques 
geomètriques de la carretera en aquells indrets. 
Proteccions personals. 
Tots els components de l’equip humà estaran proveïts d’armilles 
reflectants i màscares respiratòries. A més, per carregar materials, 
s’empraran guants de cautxú per protegir la pell. 
La màquina aplicadora i el furgó portaran al darrera un pannell 
reflectant amb fletxa orientadora cap al carril lliure, i llums 
destellants de color taronja. 
Els envasos vuits i les restes de materials de qualsevol caire, seran 
aplegats i lliurats a empreses especialitzades en la seva recollida i 
reciclatge, o conducció a dipòsit, essent totalment prohibit vessar-los 
als dispositius de drenatge, a terra o a lleres. 
2.8.2 Senyalització vertical. 
2.8.2.1 Senyalització vertical de codi. 
S’entén per a senyalització vertical de codi totes les senyals dels tipus 
següents: 
- advertència de perill (tipus P) 
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- reglamentació (tipus R) 
- indicació (tipus S), a excepció de la senyalització d’orientació 
Per a totes aquestes senyals i els seus suports, els materials emprats 
compliran allò especificat a l'Article 701 del PG-3 tal com ve a l’O.M. 
de 28 de desembre de 1.999, B.O.E. del 28 de gener de 2.000. 
Material de substrat. 
El material de substrat dels senyals de codi serà acer dels graus 
FePO2G o FePO3G de la norma UNE 36 130, galvanitzat en bany de 
zenc de contingut superior al 99% en aquest metall, amb un gruix 
per cada cara de més de 18 μm (dos-cents cinquanta-sis grams per 
metre quadrat (256 g/m2) contant les dues cares), i acabat segons 
algun dels tipus marcats a la norma UNE esmentada. Les planxes 
d’acer tindran un gruix superior a 1,8 mm, i les lamel·les a 1,2 mm. 
Qualitats òptiques de les làmines retrorreflectants. 
LES QUALITATS CROMÀTIQUES DE LES PARTS RETRORREFLECTANTS 
DELS SENYALS, EN SER IL·LUMINADES AMB EL PATRÓ CIE D65 I 
MESURADES AMB UNA GEOMETRIA DE 45/0 I L’OBSERVADOR PATRÓ DE 
2º, DONARAN VALORS DINS DELS POLÍGONS CIE DEFINITS PELS QUATRE 
VÈRTEX DE LA TAULA SEGÜENT, I ELS FACTORS DE LLUMINÀNCIA 
SERAN ENS ELS MARGES ASSENYALATS EN ELLA, SEGONS EL NIVELL DE 
RETRORREFLECTÀNCIA MARCAT AL PROJECTE: 
 
LÀMINES RETRORREFLECTANTS DE SENYALS R 1 
 
Colors 
Vèrtex polígon CIE Factor de 
lluminància 
β 
1 2 3 4 
x y x y x y x Y 
Blanc 0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,335 0,375 ≥0,35 
Groc 0,465 0,534 0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 ≥0,27 
Roig 0,735 0,265 0,674 0,236 0,569 0,341 0,655 0,345 ≥0,05 
Verd 0,007 0,703 0,248 0,409 0,177 0,362 0,026 0,399 ≥0,04 
Blau 0,078 0,171 0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 ≥0,01 




0,610 0,390 0,535 0,375 0,506 0,404 0,570 0,429 >0,17 
 




1 2 3 4 Factor de 
lluminànci
a 
β Colors x y x y x y x Y 
Blanc 0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,335 0,375 ≥0,27 
Groc 0,465 0,534 0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 ≥0,16 
Roig 0,735 0,265 0,674 0,236 0,569 0,341 0,655 0,345 ≥0,03 
Verd 0,007 0,703 0,248 0,409 0,177 0,362 0,026 0,399 ≥0,03 
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Blau 0,078 0,171 0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 ≥0,01 




0,610 0,390 0,535 0,375 0,506 0,404 0,570 0,429 >0,14 
 




1 2 3 4 Factor de 
lluminànc
ia 
β Colors x y x y x y x y 
Blanc 0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,355 0,375 ≥0,40 
Groc 0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 0,465 0,534 ≥0,24 
Roig 0,690 0.310 0.595 0.315 0,569 0,341 0,655 0,345 ≥0,03 
Verd 0,030 0,398 0,166 0,364 0,286 0,446 0,201 0,794 ≥0,03 
Blau 0,078 0,171 0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 ≥0,01 
 
Les qualitats cromàtiques de les pintures no retrorreflectants dels 
senyals, mesurades com s’ha dit per a les retrorreflectants, seran les 
de la taula:  
 




1 2 3 4 Factor de 
lluminànc
ia 
β Colors x y x y x y x y 
Blanc 0,305 0,315 0,335 0,345 0,325 0,355 0,295 0,325 ≥0,75 
Groc 0,494 0,505 0,470 0,480 0,493 0,457 0,522 0,477 ≥0,45 
Roig 0,735 0,265 0,700 0,250 0,610 0,340 0,660 0,340 ≥0,07 
Verd 0,230 0,440 0,260 0,440 0,260 0,470 0,230 0,470 ≥0,10 
Blau 0,140 0,140 0,160 0,140 0,160 0,160 0,140 0,160 ≥0,05 




0,305 0,315 0,335 0,345 0,325 0,355 0,295 0,325 0,16≤β≤0
,14 
 
El valor mínim del coeficient de retrorreflexió (R’) en cd∗lx-1∗m-2 per a 
tots els colors, tret del blanc, haurà de ser major del 70% del que 
figura a la taula següent, en mesurar-lo per el procediment de la 
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α (Angle de divergència) β1 y β2 (Angles d’incidència) 
Admissió d’ús de senyals. 
Els senyals proveïts de la marca “N” d’AENOR o d’un altre certificat o 
segell de qualitat de la Unió Europea podran emprar-se sense assaigs 
previs d’identificació. Els que no ho siguin, abans d’admetre llur ús a 
l’obra, hauran de ser sotmesos en un Laboratori Acreditat als 
següents assaigs: 
 
 SÈRIE 1.-SENYALS METÀL·LIQUES D’UNA SOLA PEÇA  
 Sobre el substrat 
metàl·lic 
S/ norma UNE 135 310 
- Gruix de la xapa 
- Gruix del recobriment de zenc 
- Relleu 
 
 Sobre la zona 
retrorreflectant  
S/ norma UNE 135 330 
- Aspecte i identificació visual 
- Coeficient de retrorreflexió 
- Coordenades cromàtiques i factor de 
lluminància 
- Resistència a l’impacte 
- Resistència al calor i adherència al 
substrat 
- Resistència al fred i a la humitat 
- Resistència a la boira salina 
- Envelliment artificial accelerat 
 
 
 SÈRIE 1.-SENYALS METÀL·LIQUES D’UNA SOLA PEÇA  
 Sobre la zona no 
retrorreflectant 







S/ norma UNE 135 330 
- Aspecte i identificació visual 
- Brillantor de mirall 
- Coordenades cromàtiques i factor de 
lluminància 
- Resistència al calor i al fred 
- Envelliment artificial accelerat 
- Resistència a la immersió en aigua 
- Resistència a l’impacte 
- Resistència a la boira salina 
- Adherència al substrat 
 
 
Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no 
quedant inclosos al pressupost de control de qualitat. 
Assaigs i resultats exigibles. 
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Les provetes a assajar seran rectangulars de 150 mm x 75 mm per a 
tots els assaigs sobre plaques. Les provetes tallades a aquestes 
mides seran mantingudes 24 hores en condicions normalitzades 
d’humitat (50±5)% i temperatura (23+3-0)ºC abans dels assaigs. 
Gruixos de la xapa i del recobriment de zenc. 
Al determinar el gruix de zenc en sis (6) punts de cada cara d’una 
proveta, el gruix mig haurà de ser superior a les 18 μm marcades, i 
no cap de les mesures podrà diferir més d’un 20% de la mitja 
obtinguda. 
Amb aquest mateix nombre de comprovacions del gruix de la planxa 
d’acer, cap dels valors no variarà del nominal en més de 0,2 mm per 
excés o defecte, i el gruix mig mai no podrà ser inferior al nominal. 
Per a comprovar l’adherència del galvanitzat, en assajar a doblat les 
provetes de planxa, com diu la norma UNE 36 130, no deurà veure’s 
zenc arrencat ni esquerdat. 
Resistència a l’impacte. 
A l’assaig de resistència a l’impacte segons norma UNE-EN-ISO/DIS 
6272.2, amb una massa de 500 g caiguda des de 200 mm sobre una 
semiesfera percussora de 50 mm de diàmetre, no deurà produir-se 
cap trencament, desllaminat del substrat ni canvi de color, com 
tampoc merma al coeficient de retrorreflexió (R’) mesurat a un cercle 
centrat amb l’àrea d’impacte i de sis mil·límetres (6 mm) de radi. 
Resistència a la calor. 
Les provetes seran introduïdes i mantingudes durant 24 hores dins 
d’una estufa a temperatura de (71±2)ºC, deixant-les a la temperatura 
ambient altres 24 hores. 
La resistència al calor serà bona, si no s’aprecien clivellaments ni 
butllofes. Quan així sigui, aquestes mateixes provetes seran sotmeses 
a l’assaig d’adherència al substrat.  
Adherència al substrat. 
Per assajar l’adherència al substrat de les làmines retrorreflectants, 
es practicaran dos incisions paral·leles de 75 mm de llarg mínim i 
separades a (20±3) mm amb una fulla, tallant tot el material 
retrorreflectant fins arribar al substrat, però sense no mai tallar 
completament aquest. Amb ajuda de la fulla es desenganxa el 
material retrorreflectant en un tros de 20 mm, i aleshores s’estira 
 Remodelació de la carretera Me-1. Maó-Ciutadella. en el tram Maó-Aló 
                                  Plec de condicions tècniques particulars 
   81 
bruscament en direcció perpendicular a la planxa, tractant de 
desenganxar la làmina. L’adherència és correcta si no s’aconsegueix 
desenganxar el material aixecat amb la fulla, o no es desenganxen 
més de 4 cm. 
Resistència al fred. 
La proveta serà mantinguda dins d’un criostat durant setanta–dues 
hores (72 h) a temperatura de (-35±3)ºC, deixant-la després dos 
hores (2 h) a la temperatura ambient. 
La resistència serà bona si, a la vista, no s’han format clivellaments ni 
butllofes. 
Resistència a l’humitat. 
La proveta es mantindrà en una cambra ambiental a (35±2)ºC i 
humitat relativa del 100% durant 24 hores, deixant-la després altres 
24 hores a temperatura ambient. 
La resistència serà bona si, a la vista, no s’han format clivellaments ni 
butllofes. 
Resistència a la boira salina. 
La proveta serà mantinguda dins de la cambra salina, en les 
condicions de la norma UNE 48 267 durant dos cicles de vint-i-dos 
hores (22 h) cadascun , separats per un interval de dos hores (2 h). 
Després d’aquest temps no s’hauran de detectar clivellaments ni 
butllofes a la làmina; les coordenades cromàtiques (x,y) deuen seguir 
dins dels polígons cromàtics abans marcats a la taula; i el coeficient 
de retrorreflexió (R’) mesurat amb un angle d’incidència de 5º i de 
divergència de 0,2º o 0,33º, no deu ser inferior als valors prescrits a 
las taula. 
Resistència a l’envelliment artificial accelerat. 
Les làmines retrorreflectants de nivell 2 que no siguin de colors 
taronja o marró es sotmetran a un assaig d’envelliment accelerat, 
segons la norma UNE 48 251, durant dos mil hores (2.000 h), en que 
s’alternaran exposicions a la llum ultraviolada d’una làmpada UV-A 
340 durant quatre hores (4 h) i temperatura de pannell negre de 
(60±3)ºC, i fosca, amb condensacions i temperatura de pannell negre 
de (50±3)ºC. Les provetes de colors taronja o marró es sotmetran als 
mateixos cicles alternants, però solament durant 400 hores. 
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Al cap d’aquests temps: 
- el coeficient de retrorreflexió (R’) mesurat amb angle d’incidència 5º i 
de divergència de 0,2º o de 0,33º serà superior al 80% del valor 
assenyalat a la taula; 
- les coordenades cromàtiques(x,y) deuran romandre dins dels polígons 
CIE originals marcats a la taula pels seus vèrtex; 
- els valors del factor de lluminància (β) compliran lo marcat a la taula; 
- la làmina no presentarà esquerdes ni butllofes a la vista. 
Contingut de l’Informe. 
El laboratori acreditat que hagi realitzat els assaigs esmentats, 
emetrà un Informe al Director de l’Obra, on farà constar: 
- Data de realització dels assaigs. 
- Identificació dels senyals enviats pel fabricant per llur referència de 
designació: 
- Nom del fabricant dels senyals. 
- Nom o identificació del fabricant de la làmina retrorreflectant. 
- Data de fabricació dels senyals. 
- Inspecció visual de les zones retrorreflectants. 
- Naturalesa del substrat. 
- Identificació del nivell de la làmina retrorreflectant. 
- Dimensions de la mostra. 
- Nombre de senyals avaluades. 
- Nombre de provetes assajades. 
- Condicions i resultats dels assaigs realitzats. 
- Referència a la norma UNE 135 330. 
Altres exigències. 
Les plaques per senyals no podran ser soldades, però hauran de 
comptar amb una pestanya d’entre vint-i-cinc i quaranta mil·límetres 
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(25 – 40 mm) d’amplada, a 90º amb el pla del senyal, preparada per 
estampat o embotiment. 
L'encastament dels pals metàl·lics s'efectuarà amb formigó del tipus 
B (fck ≥ 20 N/mm2). 
Etiquetat i marcat. 
Els senyals i els pals arribaran a obra marcats (els primers a la cara 
posterior) de manera clara i duradera amb tota la informació 
següent: 
- Marca CE (“N” d’AENOR). 
- Número i data de la norma EN de conformitat. 
- Classificació del producte. 
- Mes i dos últimes xifres de l’any de fabricació. 
- Número del Certificat de conformitat EC (o AENOR). 
- Nom, logotip o qualsevol altra identificació del fabricant o proveïdor. 
2.8.2.2 Seguretat i senyalització de les obres. 
Per a la col·locació de la senyalització vertical les mesures de 
senyalització d’obres i de seguretat i salut seran diferents segons les 
operacions a desenvolupar. 
Senyals i pannells retrorreflectants sobre pals. 
Aquests elements, per a la seva col·locació, necessiten fer servir: 
- Un vehicle tot-terreny amb presa de força i hèlix excavadora, per obrir 
els clots dels fonaments. 
- Un camió de petit tonatge proveït amb grua per transportar i presentar 
els pals i els senyals als fonaments, així com les falques i tornapuntes 
per endreçar i mantenir verticals els senyals col·locats mentre s’endureix 
el formigó. 
- Un camió formigonera – o un mini-dúmper – per repartir el formigó dels 
fonaments. 
Depenent de l’amplada del voral, es deurà ocupar una llargada petita 
de carril (uns vint (20m) metres) per disposar els vehicles. Per tallar 
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aquest espai, es disposaran a la vora dreta en cada sentit, els senyals 
per limitar la velocitat esglaonadament de 20 en 20 Km/h cada 50 m, 
els d’estrenyiment de la calçada i els de perill d’obres. Dos-cents 
metres abans d’arribar a l’indret on es treballa, es col·locaran a una i 
altra banda de la carretera senyals de prohibició d’avançament.  
També son necessaris els dos senyalers, i com que poden veure’s 
directament, no precisen de cap mitjà de comunicació. 
En acabar l’espai ocupat, es col·locarà un senyal de final de 
limitacions. 
Proteccions del personal. 
El personal, en haver de tractar amb formigó, planxes metàl·liques, 
cables d’acer, cadenes, ..., haurà d’estar proveït de guants de 
serratge o pell volta i calçat de seguretat, i per tal de fer-se veure, 
vestirà armilles reflectants de colors fluorescents (verd , groc o 
taronja). Per a l’operació de descobrir o assegurar els pannells i 
senyals a les estructures de suport, es faran servir cinturons de 
seguretat, tot i que els pòrtics tinguin passarel·les amb baranes. 
2.8.3 Barrera de seguretat metàl·lica. 
Els materials emprats a les barreres de seguretat metàl·liques de 
perfil tipus de doble onda, han de complir les prescripcions de les 
normes UNE- 315 121 i UNE-135 122. 
L’acer emprat serà de les característiques marcades a la norma UNE–
EN-10 025 per al tipus S 235 JR, de gruix nominal tres mil·límetres (3 
mm) amb tolerància de ±0,1 mm. Per assegurar l’aptitud al 
galvanitzat en calent, els continguts de silici i fòsfor deuran complir: 
Si ≤ 0,03%             i                   Si+2,5*P ≤ 0,09% 
El galvanitzat en calen serà fet dins d’un bany de zenc de contingut 
mínim en metall del 99%, i haurà d’aconseguir-se un gruix de 
recobriment de 70 μm (cinc-cents grams per metre quadrat (500 
g/m2)) per cada cara. 
2.8.3.1 Admissió d’ús de la barrera de seguretat. 
Si els elements de la barrera de seguretat disposen d’un certificat de 
qualitat d’algun dels països membres de l’Espai Econòmic Europeu o 
la marca “N” d’AENOR, s’acceptarà siguin emprats a l’obra. En cas 
contrari, hauran de fer-se els assaigs dels punts següents per a 
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comprovar les característiques dels materials i permetre el seu ús. 
Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no 
quedant inclosos al pressupost de control de qualitat. 
2.8.3.2 Gruix de les barreres, pals i separadors. 
De entre 400 i 500 peces de cada naturalesa, en fàbrica, mitjançant 
una taula de números aleatoris, el Director d’Obra en triarà 25. Cada 
una de les vint-i-cinc peces elegides serà pesada amb una bàscula 
d’exactitud de pesada igual o millor de deu grams (10 g). Se 
calcularan els valors del pes mig i la desviació típica de la mostra dels 
pesos 
x = Σxi / n               s² = Σ(xi - x)² / (n-1) 
amb n=25. 
Si els valors dels pesos mitjos son inferiors al P (kg) de la taula 

































































































































































47,95 47,87 13,93 10,53 12,10 9,05 31,33 1,78 2,62 2,55 6,08 5,94 
 
Si els pesos mitjos fossin superiors als esmentats, aleshores caldrà 
calcular el paràmetre estimador  
Q = (x – P)/s 
Si Q>0,94 s’acceptarà el fabricant, i si Q≤0,94, es rebutjarà el 
fabricant. 
2.8.3.3 Gruix de galvanitzat. 
De les vint-i-cinc peces triades per a assajar el gruix total, si no han 
produït el rebuig del fabricant, se’n prendran tres (3) sobre les que se 
comprovarà l’aspecte superficial i el gruix del galvanitzat segons 
normes UNE 37 501 i UNE 37 508. 
El galvanitzat haurà de ser continu, llis i exempt d’imperfeccions 
apreciables a simple vista, tals com butllofes o inclusions de cendres 
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o sals de flux. Tampoc no deurà presentar grumolls, rebaves ni 
acumulacions de zenc. 
Els valors mitjos de gruix i massa de galvanitzat de cada banda no 
diferiran entre ells en més d’un 15%. 
Si qualsevol de les tres bandes assajades no fos conforme, se’n 
triaran sis (6) d’entre les vint–i dos restants, i, si qualsevol d’elles 
incomplís les prescripcions imposades, no s’acceptarà el 
subministrament.  
2.8.3.4 Cargoleria. 
De manera semblant a com per a les bandes, es prepararan dos (2) 
mostres de 13 peces de cada tipus a cada una (cargols, volanderes i 
femelles). Primer se’n assajarà una de les mostres: 
Es farà una inspecció visual per comprovar l’aspecte superficial del 
galvanitzat i es contaran com defectuoses les que presentin qualsevol 
dels defectes esmentats.  
Amb la punta d’un ganivet sense esmolar es tractarà de rascar el 
zenc per comprovar l’adherència: si al davant de la fulla es 
produeixen exfoliacions o despreniments de zenc deixant l’acer al 
descobert, es consideraran defectuoses les peces i es contaran com a 
tals. 
Si tots dos assaigs haguessin donat resultats conformes, es 
determinarà la massa i el gruix mig de recobriment de zenc pel 
mètode gravimètric o pel magnètic, tots dos descrits a la norma UNE 
37 501. Es consideraran defectuoses les peces on els valors mitjos 
obtinguts siguin inferiors a 250 g/m2 o 35μm. 
Si a tots tres assaigs amb aquesta primera mostra no hi hagués cap 
peça defectuosa, s’acceptarà el fabricant; on hi hagin tres (3) peces 
defectuoses en algun assaig, es rebutjarà el fabricant; i si el nombre 
de peces defectuoses estès entre 0 i 3, caldrà repetir els assaigs 
sobre les peces de la segona mostra, de la manera esmentada, però 
acumulant les peces defectuoses trobades a la primera sèrie d’assaigs 
a les contades a la segona. Aleshores, si a cada assaig resultessin 
defectuoses fins a tres (3) peces, s’acceptarà el fabricant, però si ho 
fossin quatre (4) o més, es rebutjarà. 
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2.8.3.5 Informe sobre els assaigs d’identificació. 
El laboratori acreditat que hagi realitzat els assaigs d’identificació, 
remetrà al director d’Obra un Informe on faci constar: 
- Data dels assaigs. 
- Nom del fabricant i planta de procedència dels materials assajats. 
- Elecció de les mostres de peces. 
- Certificat amb els resultats dels assaigs.  
2.8.3.6 Altres materials. 
Tots els rodons emprats com a armadures del formigó (quan les 
barreres vagin fonamentades en bigues de formigó armat) ho seran 
corrugats i d’acer AEH 500 N. La placa per fixació de pals a obres de 
fàbrica, serà d’acer AEH-410 b soldable, y els rodons d’ancoratge, 
preferiblement d’acer AEH 225 L. Els elèctrodes per a la soldadura 
seran del tipus E.2.4.5.B, bàsic. 
2.8.4 Abalisament 
2.8.4.1 Materials 
Compliran les condicions imposades a l’article 703 del PG-3 amb la 
redacció de l’O.M. de 28 de desembre de 1.999 (B.O.E. de 28 de 
gener de 2.000). 
A la fabricació de fites d’aresta, fites de vèrtex i balises cilíndriques, 
es faran servir materials de substrat a base de polímers orgànics, 
flexibles i resistents a l’esquinçament, estables i resistents a 
l’intempèrie i especialment a les radiacions ultra violades; als 
pannells direccionals, xapes conformades d’acer galvanitzat de les 
mateixes qualitats i gruixos demanats per als senyals 
retrorreflectants; i als captafars retrorreflectants enganxats sobre la 
barrera de seguretat, no inclosos en el capítol esmentat del PG-3, 
lames d’acer galvanitzat de les mateixes qualitats demanades per a 
les lames de cartells de senyalització vertical. 
 Seguretat i senyalització de les obres 
Senyalització d’obres. 
Per a la col·locació de pannells direccionals serà la mateixa que per 
als senyals verticals. 
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Per a les fites d’aresta, com per als captafars emprats en 
senyalització horitzontal. 
Per a les fites de vèrtex i les balises cilíndriques, com per a la pintura 
de rètols, cebrats i símbols. 
Proteccions personals. 
Tot el personal vestirà armilles reflectants de colors fluorescents, i 
emprarà guants de pell volta. 
2.9.- Materials diversos. 
2.9.1 Fustes per a encofrats. 
Les fustes per a encofrats acompliran allò establert a la Norma EME-
NTE i estarà ben dessecada a l'aire, sense presentar senyals de 
putrefacció, corcadura o atac de fongs. 
2.9.2 Suports de material elastomèric. 
Es defineixen així els aparells de recolzament constituïts per capes 
alternatives de material elastomèric i acer, capaços d'absorbir les 
deformacions i girs imposats per l'estructura que suporten. 
Els suports emprats en aquest projecte són encerclats, variant les 
seves formes i dimensions segons els esforços que han de 
transmetre, tal i com apareix als plànols. 
El material elastomèric estarà constituït per cautxú clorat 
completament sintètic (cloroprè, neoprè), les característiques del qual 
hauran d'acomplir les especificacions següents: 
- Duresa Shore a (ASTM D-676)60 +-3 
- Resistència mínima a tracció 170 Kg/cm2. 
- Allargament en trencament 350 %. 
Les variacions màximes admissibles d'aquests valors per a proveta 
envellida en estufa en setanta (70) hores i a cent (100) graus 
centígrads són les següents: 
- Canvi en duresa Shore a +10°. 
- Canvi en resistència a tracció +-15°C. 
- Canvi en allargament -40°C. 
 Remodelació de la carretera Me-1. Maó-Ciutadella. en el tram Maó-Aló 
                                  Plec de condicions tècniques particulars 
   89 
- Deformació remanent 35 %. 
El mòdul de deformació transversal no serà inferior a cent deu 
quilograms per centímetre quadrat (110 Kg/cm²). 
Les plaques d'acer emprades als cèrcols tindran un límit elàstic mínim 
de dos mil quatre-cents quilograms centímetre quadrat (2400 
kg/cm²) i una càrrega en trencament mínim de quatre mil dos-cents 
quilograms per centímetre quadrat (4200 kg/cm²). 
La càrrega tangencial mínima capaç de resistir la unió al material 
elastomèric serà en servei de vuitanta quilograms per centímetre 
quadrat (80 kg/cm²), essent la deformació tangencial corresponent 
de set dècimes (0,7). 
2.9.3 Junts de dilatació. 
Es defineixen com a junts de tauler, els dispositius que enllacen els 
extrems del tauler i un estrep, de manera que permetin els 
moviments per canvis de temperatura i deformacions reològiques en 
cas de formigó i deformacions de l'estructura. Les seves 
característiques seran les indicades als plànols. 
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3.- UNITATS D'OBRA, PROCÉS D'EXECUCIÓ I CONTROL. 
3.1.- Treballs generals. 
3.1.1 Replantejament. 
A partir de la Comprovació del Replanteig de les obres, tots els 
treballs de replanteig necessaris per a l'execució de les obres seran 
realitzats per compte i risc de contractista. 
El director comprovarà el replanteig executat pel contractista i aquest 
no podrà iniciar l'execució de cap obra o part d'ella, sense haver 
obtingut del Director la corresponent aprovació del replanteig. 
L'aprovació per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel 
contractista no disminuirà la responsabilitat d'aquest en l'execució de 
les obres. Els perjudicis que ocasionessin els errors del replanteigs 
per al contractista hauran de ser solucionats a càrrec d'aquest en la 
forma que indiqui el Director. 
El contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, 
aparell i equips de topografia, personal tècnic especialitzat, i mà 
d'obra  auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs al seu càrrec i 
materialitzar els vèrtexs, bases, punts i senyals anivellats. Tots els 
medis materials i de personal esmentats tindran la qualificació 
adequada al grau d'exactitud dels treballs topogràfics que requereixi 
cada una de les fases de replanteig d'acord amb les característiques 
de l'obra. 
En les comprovacions del replanteig que la Direcció efectuï, el 
contractista, al seu càrrec, proporcionarà l'assistència i ajuda que el 
director demani, evitarà que els treballs d'execució de les obres 
interfereixin o entorpeixin les operacions de comprovació i. quan sigui 
indispensable, suspendrà els esmentats treballs, sense que per això 
tingui dret a cap indemnització. 
El contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, 
passarel·les i bastides necessàries per la realització de tots els 
replanteigs, tant els efectuats per ell mateix com per la Direcció per 
les comprovacions dels replanteigs i per la materialització dels punts 
topogràfics esmentats anteriorment. 
El contractista serà responsable de la conservació durant el temps de 
vigència del contracte, de tots els punts topogràfics materialitzats en 
el terreny i senyals anivellades, tenint que reposar al seu càrrec, els 
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que per necessitat d'execució de les obres o per deteriorament 
haguessin sigut moguts o eliminats, el que comunicarà per escrit al 
director, i aquest donarà les instruccions oportunes i ordenarà la 
comprovació dels punts recuperats. 
3.1.2 Accés a les obres. 
Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran 
de compte i risc del contractista, totes les vies de comunicació i les 
instal·lacions auxiliars per transport, tals com carreteres, camins, 
sendes, passarel·les, plànols inclinats, muntacàrregues per al accés 
de persones, transports de materials a l'obra, etc. 
Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran 
gestionades, projectades, construïdes, conservades, mantingudes i 
operades, així com demolides, desmuntades, retirades, abandonades 
o lliurades per usos paleriors per compte i risc del contractista. 
GISA es reserva el dret a què aquelles carreteres, camins, sendes i 
infrastructures d'obra civil i/o instal·lacions auxiliars de transport, que 
el Director consideri d'utilitat per a l’explotació de l'obra definitiva o 
per altres fins que la Direcció estimi convenients, siguin lliurats pel 
contractista a l'acabament de la seva utilització per aquest, sense que 
per això el contractista hagi de percebre cap abonament. 
El contractista tindrà que obtenir de l'autoritat competent les 
oportunes autoritzacions i permisos per a la utilització de les vies i 
instal·lacions, tant de caràcter públic com privat. 
GISA es reserva el dret que determinades carreteres, camins, sendes, 
rampes i d'altres vies de comunicació construïdes per compte del 
contractista, puguin ser utilitzades gratuïtament per si mateix o per 
altres contractistes per la realització de treballs de control de qualitat, 
auscultació, reconeixement i tractament del terreny, sondeigs, 
injeccions, ancoratges, fonaments indirectes, obres especials, 
muntatge d'elements metàl·lics, mecànics, elèctrics, i d'altres equips 
d'instal·lació definitiva. 
3.1.3 Instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 
Constitueix obligació del contractista el projecte, la construcció, 
conservació i explotació, desmuntatge, demolició i retirada d'obra de 
totes les instal·lacions auxiliars d'obra i de les obres auxiliars, 
necessàries per a l'execució de les obres definitives. 
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Es consideraran instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter 
limitatiu, s'indiquen a continuació: 
a) Oficines del contractista. 
b) Instal·lacions per serveis del personal. 
c) Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància. 
d) Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista. 
e) Instal·lacions d'àrids; fabricació, transport i col·locació del formigó, 
fabricació de mescles bituminoses, excepte si en el contracte 
d'adjudicació s'indiqués altre cosa. 
f) Instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat 
per a les obres. 
g) Instal·lacions de subministrament d'aigua. 
h) Qualsevol altre instal·lació que el contractista necessiti per a 
l'execució de l'obra. 
Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l'execució 
de les obres definitives que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a 
continuació: 
a) Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials tals com 
a talls, canalitzacions, canalitzacions, etc. 
b) Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones 
de treball. 
c) Obres de protecció i defensa contra inundacions. 
d) Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic. 
e) Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel 
obert i subterrànies. 
f) Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o 
vehicles, requerits per a l'execució de les obres objecte del contracte. 
Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista 
el funcionament, la conservació i el manteniment de totes les 
instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 
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3.1.4 Maquinària i mitjans auxiliars. 
El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i 
disposar en obra de totes les màquines, útils i mitjans auxiliars 
necessaris per a l'execució de les obres, en les condicions de qualitat, 
potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir 
totes les condicions del contracte, així com a manejar-los, mantenir-
los, conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament. 
La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per 
l'execució de les obres, la relació de la qual figurarà entre les dades 
necessàries per a confeccionar el Programa de Treball, hauran d'estar 
disponibles a peu d'obra amb suficient antelació al començament del 
treball corresponent, per que puguin ser examinats i autoritzats, en el 
seu cas, pel Director. 
L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant estiguin en execució les 
unitats en que ha d'utilitzar-se, en la intel·ligència que no es podrà 
retirar sense consentiment exprés del Director i havent estat 
reemplaçats els elements avariats o inutilitzats sempre que la seva 
reparació exigeixi terminis que aquell estimi han d'alterar el 
Programa de Treball. 
Si durant l'execució de les obres el Director observés que, per canvi 
de les condicions de treball o per qualsevol altre motiu, els equips 
autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al compliment del 
programa de Treball, hauran de ser substituïts, o incrementats en 
nombre, per altres que ho siguin. 
El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al 
compliment del contracte, es veiés obligat a augmentar la 
importància de la maquinària, dels equips o de les plantes i dels 
medis auxiliars, en qualitat, potència, capacitat de producció o en 
nombre, o a modificar-lo respecte de les seves previsions. 
Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es 
consideraran incloses en els preus de les unitats corresponents i, en 
conseqüència, no seran abonades separadament, malgrat expressa 
indicació en contrari que figuri en algun document contractual. 
3.2.- Moviment de terres. 
3.2.1 Aclariment i estassada del terreny. 
a) Definició. 
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Consistirà en extraure i retirar de les zones afectades per les obres 
tots els arbres, soques, plantes, brossa, fustes trencades, runes, 
deixalles o qualsevol altre material indesitjable. 
b) Execució de les obres. 
Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a 
l'Article 300 del PG-3. 
3.2.1.1 Enderrocs i demolicions. 
Aquest conjunt d'unitats d'obra s'executarà amb subjecció a allò 
prescrit a l'Article 301 del PG3. 
La profunditat d'enderroc dels fonaments serà, com a mínim, de cin-
quanta centímetres (50 cm) per sota de la cota més baixa del te-
rraplè o desmunt. 
3.2.1.2 Escarificació i compactació. 
- Definició. 
La preparació de l'assentament del terraplè, consisteix en l'esca-
rificació amb pues i la compactació prèvia a la col·locació de les capes 
del terraplè o pedraplè. La profunditat de l'escarificació la definirà en 
cada cas, el Director a la vista de la naturalesa del terreny. 
- Execució de les obres. 
La compactació dels materials escarificats es portarà a terme fins 
obtenir el noranta cinc per cent (95%) de la densitat òptima del 
Proctor Modificat. 
3.2.1.3 Escarificació i compactació de ferms existents. 
Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a 
l'Article 303 del PG-3. 
L'execució d'aquesta unitat inclou l'escarificació del ferm, retirada 
dels productes en cas necessari i la compactació dels productes 
remoguts o de la superfície resultant, un cop retirats els productes 
esmentats. 
3.2.1.4 Neteja de paviments per rebre nous tractaments. 
Aquesta unitat d’obra compren la neteja de la superfície de trànsit de 
carreteres existents a les quals s’els hi ha d’aplicar un reforç amb un 
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altre capa bituminosa, amb la finalitat de millorar les condicions 
d’adherència de les capes antigues amb les noves.  
La neteja es realitzarà mitjançant raig d’aigua a pressió.  
3.2.2 Excavacions. 
3.2.2.1 Consideració general. 
No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no es porti a terme 
en totes les fases amb referències topogràfiques precises. 
3.2.2.2 Excavació de terra vegetal. 
- Definició. 
Consisteix en l'excavació de la capa  de terreny vegetal o de conreu, 
situat en zones afectades per les obres. La seva execució inclou, 
sense que la relació sigui limitativa, les operacions que segueixen: 
- Excavació. 
- Càrrega i transport al lloc d'aplegament o a l'abocador.  
- Descàrrega i recapte en lloc autoritzat pel Director   d'Obra. 
- Conservació dels aplec de terra vegetal fins a la seva palerior 
utilització.  
- Execució de les obres. 
Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a 
l'aprovació del Director d'Obra un pla de treball en el que figurin les 
zones en que s'ha d'extreure la terra vegetal i els llocs escollits per 
l'aplec. Un cop aprovat l'esmentat pla es començaran els treballs. 
En excavar la terra vegetal es tindrà cura en no convertir-la en fang, 
per la qual cosa s'utilitzarà maquinària lleugera i fins i tot si la terra 
està seca, es podran utilitzar moto-anivelladores per la seva remoció. 
La terra vegetal, se recaptaran en cavallers per a la seva ulterior 
reposició i es mantindrà separada de pedres, runes, deixalles, 
escombraries i restes de troncs i branques. L'alçada dels cavallers 
serà d'1,5 m, i tindran la superfície lleugerament aprofundida. Els 
talussos laterals seran llisos i inclinats per evitar la seva erosió. En 
cas de no haver-hi lloc a la traça per l'emmagatzematge de la terra 
vegetal de cavallers de 1,5 m d'alçada es permetran, previ aprovació 
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de la direcció d'obra, emmagatzematges de major alçada sempre que 
la terra es remogui amb freqüència convenient. 
3.2.2.3 Excavació en desmunt. 
- Definició. 
Consisteix en el rebaix necessari del terreny que està situat per 
damunt del nivell de l’esplanació o caixa de paviments, inclosa 
l’excavació per a la formació d’esplanada millorada amb sòl 
seleccionat. 
Queden incloses en aquest concepte les següents operacions: 
- L'excavació dels materials de desmunt, qualsevulla que sigui la seva 
naturalesa, fins i tot cunetes, zones d'emplaçament d'obres de fàbrica 
fins a la cota d'esplanació general, banquetes pel recolzament dels 
replens, així com qualsevol sanejament a zones localitzades o no. 
Aquest concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb 
ripat previ, les excavacions amb trencament mitjançant martells 
hidràulics i l’excavació amb explosius; sigui quin sigui el percentatge 
que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics. 
- Les operacions de càrrega, transport, selecció i descàrrega a les 
zones d’utilització o emmagatzematge provisional, fins i tot quan el 
mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos cops, així com la 
càrrega, transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins 
al lloc d'utilització o abocador (en cas de materials inadequats o 
sobrants) i a l'extensió i perfilat dels materials en aquests últims per 
adaptar la seva superfície a allò indicat als plànols o  per l'Enginyer 
Director. 
- La conservació, adequada dels materials i els cànons, indemnitza-
cions i qualsevol altre tipus de despeses dels llocs d'emmagatzematge 
i abocadors. 
- L'allisada dels talussos de l'excavació. 
- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 
- Els camins d'accessos necessaris per a l'execució de les excavacions 
en desmunt. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari 
per a la correcta i ràpida execució d’aquesta unitat d'obra. 
 Remodelació de la carretera Me-1. Maó-Ciutadella. en el tram Maó-Aló 
                                  Plec de condicions tècniques particulars 
   97 
- Classificació. 
Pel que fa al material a excavar, les excavacions en desmunt es 
classifiquen en: 
- Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca. 
Se considera com terreny sense classificar inclòs roca el que per la 
seva excavació cal la utilització de mitjans mecànics, potents, tipus 
D-10 o superior, retroexcavadores de gran potència i fins i tot 
explosius o martells picadors o qualsevol combinació d'aquests 
sistemes. 
- Execució de les obres. 
Un cop esclarida la traça i enretirada la terra vegetal necessària per 
la seva palerior utilització, s'iniciaran les obres d'excavació, previ 
acompliment dels següents requisits: 
- S'ha d'haver preparat i presentat a l'Enginyer Director, qui ho 
aprovarà si s'escau, un programa de desenvolupament dels treballs 
d'esplanació. En particular no s'autoritzarà a iniciar un treball de 
desmunt i fins i tot es podrà impedir la seva continuació, si no hi ha 
preparats un o diversos talls de replè. 
- S'ha d'haver conclòs satisfactòriament a la zona afectada i a les que 
tenen relació amb ella, a judici de l'Enginyer Director, totes les 
operacions preparatòries per garantir una bona execució. 
L'excavació de calçades, vorals, bermes i cunetes, hauran d'estar 
d'acord amb la informació continguda als plànols i amb allò que sobre 
el particular ordeni l'Enginyer Director, no autoritzant-se l'execució de 
cap excavació que no sigui portada en totes les seves fases amb 
referències topogràfiques precises. 
En el cas de que el fons d'excavació a cota de caixa de paviment no 
tingui un C.B.R. superior a deu (10), es procedirà a excavar 
cinquanta (50) centímetres, que es substituiran per sòl seleccionat 
del tipus E-2 o E-3. 
L'Enginyer Director, a la vista del terreny, d'estudis geotècnics, de 
necessitats de materials, o per altres raons, podrà modificar els 
talussos definits al projecte, essent obligació del Contractista, 
realitzar les excavacions d'acord amb els talussos definits i sense 
modificació del preu d'aquesta unitat d'obra. 
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Les excavacions es realitzaran començant per la part superior del 
desmunt, evitant paleriorment eixamplaments. En qualsevol cas, si hi 
hagués necessitat d'un eixamplament palerior, aquest s'executarà 
des de dalt i mai mitjançant excavacions al peu de la zona a eixam-
plar. 
Les excavacions en roca s'executaran de forma que no es faci mal, 
trenqui o desprengui la roca excavada. Quan les excavacions 
presentin cavitats que puguin retenir l'aigua, el Contractista adoptarà 
les mesures de correcció necessàries. 
Si calgués la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la 
Direcció d'Obra el programa d'execució de voladures, justificat amb 
els corresponents assaigs, per la seva aprovació.  
En la propala de programa, s'haurà d'especificar com a mínim: 
- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar.  
- Longitud màxima de perforació. 
- Diàmetre de les barrinades de pretall i disposició d’aquestes. 
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels 
diferents tipus de barrinades. 
- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les 
barrinades.  
- Esquema de detonació de les voladures.  
- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb mètode de 
d'excavació proposat en terrenys anàlegs als de l'obra. 
El Contractista justificarà en el programa, amb mesures del camp 
elèctric del terreny, l'adequació del tipus d'explosius i dels 
detonadors.  
Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per a la 
programació de les càrregues de la voladura, de forma que no siguin 
sobrepassats els límits de velocitat i acceleracions que s'estableixin 
per les vibracions en estructures i edificis propers a la pròpia obra, 
L'aprovació del Programa pel Director d'Obra no eximirà al 
Contractista de l'obligació dels permisos adequats i adopció de les 
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mesures de seguretat necessàries per evitar perjudicis a la resta de 
l'obra o a tercers. 
L'aprovació inicial del Programa per part del Director d'Obra podrà ser 
reconsiderada per aquest si la naturalesa del terreny o altres 
circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas, el Contractista 
haurà de presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou programa 
de voladures, encara que no sigui objecte d'abonament.  
- Drenatge. 
Les lleres d'aigua existents no es modificaran sense autorització 
prèvia i escrita de l'Enginyer Director. 
L'esplanada es constituirà amb la pendent suficient, de manera que 
aboqui cap a rases i lleres connectats amb el sistema de drenatge 
principal. Amb aquesta finalitat, es realitzaran rases i lleres 
provisionals que siguin precisos segons l'Enginyer Director. 
Qualsevol sistema de desguàs provisional o definitiu s'executarà de 
manera que no es produeixin erosions a les excavacions. 
El Contractista prendrà immediatament, mesures que comptin amb 
l'aprovació de l'Enginyer Director, davant els nivells aqüífers  que es 
trobin en el curs de l'excavació. 
En cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al 
drenatge, siguin provisionals o definitives, procedirà quan l'Enginyer 
Director ho indiqui, al restabliment de les obres afectades i aniran al 
seu càrrec les despeses corresponents. 
- Toleràncies. 
Les toleràncies d'execució de les excavacions en desmunt seran les 
que segueixen: 
- En les explanacions excavades en roca s'admetrà una diferència 
màxima de vint-i-cinc (25) centímetres entre cotes extremes de 
l'esplanació resultant; en aquest interval ha d'estar compresa la 
corresponent cota del projecte o replanteig. En les excavacions en 
terra la diferència anterior serà de deu (10) centímetres. En qualsevol 
cas la superfície  resultant ha d'ésser tal que no hi hagi possibilitat de 
formació de bassals d'aigua, havent d'executar el Contractista al seu 
càrrec, el desguàs de la superfície de l'excavació corresponent, de 
manera que les aigües quedin conduïdes a la cuneta. 
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En les superfícies dels talussos d'excavació s'admetran sortints de 
fins deu (10) centímetres i entrants de fins a vint-i-cinc (25) 
centímetres, per les excavacions en roca. Per les excavacions 
realitzades en terra s'admetrà una tolerància de deu (10) centímetres 
en més o menys. 
En les explanacions excavades per la implantació de camins es 
toleraran diferències en cota de fins a deu (10) centímetres en més i 
quinze (15) en menys per excavacions realitzades en roca i de cinc 
(5) centímetres en més o menys per a les realitzades en terra, tenint 
que quedar la superfície perfectament sanejada. 
Aquestes toleràncies són d'execució, sense que les variacions siguin 
objecte d'abonament. 
- Esllavissaments. 
Es consideraran com a tals a aquells esllavissaments inevitables 
produïts fora dels perfils teòrics definits en els plànols.  
La Direcció d'Obra definirà quins esllavissaments seran      
conceptuats com inevitables.  
Podran ser esllavissaments abonables els que es produeixin sense 
provocació directa, sempre que el Contractista hagi observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, estrebades i voladures, i hagi 
emprat mètodes adequats en quant a disposició i càrrega de les 
barrinades.    
- Pretall. 
En les excavacions en roca en que així ho especifiquin els plànols, o 
ho ordeni el Director d'Obra, el Contractista podrà ser obligat a 
practicar aquests sistemes pel millor acabat dels talussos i evitar 
perjudicis al terreny immediat al que ha d'ésser excavat. El pretall 
consisteix en executar una pantalla de forats paral·lels coincident 
amb el talús projectat, suficientment propers entre si, perquè, 
carregats amb explosius, la seva voladura produeixi una esquerda 
coincident amb el talús, prèviament a realitzar la voladura de la 
massa a excavar. Per aconseguir tal efecte el Contractista realitzarà 
els estudis i assaigs pertinents dels quals donarà coneixement al 
Director d'Obra. 
3.2.2.4 Excavació de rases, pous i fonaments. 
- Definició. 
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S'entendrà per rases, aquelles excavacions per sota del nivell de la 
rasant per tal de construir uns fonaments, enterrar unes 
canalitzacions, fer passar unes instal·lacions, etc. 
Comprèn les següents operacions: 
- L'excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, 
així com la neteja del fons de l'excavació. Aquest concepte inclou 
l’excavació convencional, l’excavació amb ripat previ, les excavacions 
amb trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació amb 
explosius; sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no 
excavable amb mitjans mecànics. 
- Les operacions de càrrega, transport i descàrrega a les zones 
d’utilització o emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix 
material s'hagi d'emmagatzemar diversos cops, així com la càrrega, 
transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins al lloc 
d’utilització o abocador (en cas de materials inadequats o sobrants). 
- La conservació adequada dels materials i dels cànons, indemnitza-
cions i qualsevol altre tipus de despeses dels llocs d'emmagatzematge 
i abocadors. 
- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari 
per a la correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
- Classificació. 
Pel que fa al material a excavar, les excavacions de rases es 
classifiquen en: 
 - Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca 
S'entén per terreny sense classificar, inclòs roca el que per la seva 
excavació cal la utilització de mitjans mecànics de gran potència i fins 
i tot explosius o martell picador. 
- Execució de les obres. 
No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no sigui portada a 
terme en totes les seves fases amb referències topogràfiques 
precises. 
 Remodelació de la carretera Me-1. Maó-Ciutadella. en el tram Maó-Aló 
                                  Plec de condicions tècniques particulars 
   102 
Les fondàries i dimensions de fonaments són les indicades als plànols, 
excepte si l'Enginyer Director, a la vista dels terrenys que sorgeixin 
durant el desenvolupament de l'excavació, fixi, per escrit, altres 
fondàries i/o dimensions. 
Qualsevol variació en les condicions del terreny de fonaments que 
difereixi sensiblement de les suposades , es notificarà immediatament 
a l'Enginyer Director per que, a la vista de les noves condicions, 
introdueixi les modificacions que estimi necessàries per assegurar uns 
fonaments satisfactoris. 
El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases un tall 
de terreny lliure d'una amplada mínima d'un metre (1m). No 
s'aplegarà a les proximitats de les rases o pous, materials (proce-
dents o no de l'excavació) ni es situarà maquinària que puguin posar 
en perill l'estabilitat dels talussos de l'excavació. 
Els dispositius de travada de l'estrebada, hauran d'estar, a cada 
moment, perfectament col·locats sense que existeixi en ells perill de 
vinclament. 
Les traves de fusta s'aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran 
fortament contra el recolzament, assegurant-les contra qualsevol 
esmunyiment. 
El Contractista pot, amb la conformitat expressa de l'Enginyer Di-
rector, prescindir de l'estrebada realitzant en el seu lloc, l'excavació 
de la rasa o pou amb els corresponents talussos. En aquest cas, el 
Contractista assenyalarà els pendents dels talussos, per la qual cosa, 
tindrà present les característiques del sòl, amb la sequera, filtracions 
d'aigua, pluja, etc., així com les càrregues, tant estàtiques com 
dinàmiques, a les proximitats. 
Les excavacions en les que es pugui esperar esllavissades o corri-
ments, es realitzaran per trams. En qualsevol cas, si encara que 
s'haguessin pres les mesures prescrites, es produïssin esllavissades, 
tot el material que caigués a l'excavació serà extret pel Contractista. 
Un cop assolit el fons de l'excavació, es procedirà a la seva neteja i 
anivellació, permetent-se unes toleràncies respecte a la cota teòrica 
en més o en menys, de cinc centímetres (±5cm) en el cas de tractar-
se de sòls, i en més zero i menys vint (+0 i -20 cm) en el cas de que 
es tractés de roca. 
 Remodelació de la carretera Me-1. Maó-Ciutadella. en el tram Maó-Aló 
                                  Plec de condicions tècniques particulars 
   103 
Els fons de les excavacions de fonaments per obres de fàbrica no 
s'han d'alterar, per la qual cosa s'asseguraran contra l'esponjament, 
l'erosió, la sequera, la gelada, procedint d'immediat, un cop 
l'Enginyer Director hagi donat la seva aprovació, a estendre la capa 
de formigó de neteja. 
El Contractista informarà a l'Enginyer Director immediatament sobre 
qualsevol fenomen imprevist, tal com irrupció d'aigua, moviment del 
sòl, etc., a fi i efecte que es puguin prendre les mesures necessàries. 
El Contractista prendrà immediatament mesures que comptin amb 
l'aprovació de l'Enginyer Director davant els nivells aqüífers que es 
trobin durant el curs de l'excavació. 
En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per 
al drenatge, siguin aquestes provisionals o definitives, procedirà, així 
que l'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les obres 
afectades i aniran al seu càrrec les despeses originades per aquesta 
demora. 
Les instal·lacions d'esgotament i la reserva d'aquestes hauran d'estar 
preparades a fi de que les operacions es puguin executar sense 
interrupció. 
Els dispositius de succió es situaran fora de la superfície de 
fonaments. 
Els conductes filtrants i canonades aniran als costats de les 
superfícies de fonaments. 
En les excavacions en roca cal la utilització de maquinària de gran 
potència, i fins i tot explosius o martell picador o qualsevol 
combinació d'aquests sistemes.  
Si fos necessària la utilització d'explosius el Contractista proposarà a 
la Direcció d'Obra el programa d'execució de voladures, justificat amb 
els corresponents assaigs, per a la seva aprovació.  
En la propala del programa s'haurà de, com a mínim, d’especificar:  
- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar.  
- Longitud màxima de perforació.  
- Diàmetre de les barrinades del pretall i disposició d'aquestes. 
 Remodelació de la carretera Me-1. Maó-Ciutadella. en el tram Maó-Aló 
                                  Plec de condicions tècniques particulars 
   104 
- Diàmetre de les barrinades de destrossa i disposició de les 
mateixes. 
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels 
diferents tipus de barrinades. 
- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les 
barrinades. 
- Esquema de detonació de les voladures.  
- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb el mètode 
d'excavació proposat en terrenys anàlegs al de l'obra.  
El Contractista justificarà en el programa amb mesures del camp 
elèctric del terreny, l'adequació del tipus d'explosius i detonadors. 
Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per la 
programació de les càrregues de voladura, de forma que no siguin 
sobrepassats els límits de velocitat i acceleracions que s'estableixin 
per les vibracions en estructures i edificis pròxims, a la pròpia obra. 
L'aprovació del Programa per al Director d'Obra no eximirà al 
Contractista de l'obligació dels permisos adequats i adopció de les 
mesures de seguretat necessàries per evitar els perjudicis a la resta 
de l'obra o a tercers. 
Haurà de prestar especial atenció en les mesures de seguretat 
destinades a evitar projeccions de materials. 
L'aprovació inicial del Programa pel Director d'Obra, podrà ser 
reconsiderada per aquest si la naturalesa del terreny o altres 
circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas el Contractista 
haurà de presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou programa 
de voladura, sense que aquest sigui objecte d'abonament. 
Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i 
les seves esquerdes i ranures s'ompliran adequadament. Les crestes i 
pics existents en els fons de l'excavació en roca hauran de ser 
regularitzades. Tanmateix s'eliminaran totes les roques soltes o 
desintegrades i els estrats excessivament prims.  
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3.2.3 Terraplenats i rebliments. 
3.2.3.1 Terraplens o pedraplens. 
- Definició. 
Les unitats corresponents comprenen l'escarificat i compactació del 
terreny natural i l'extensió, reg, compactació, allisada de talussos i 
mitjans auxiliars per al material provinent de les excavacions. En el 
cas del terraplè format per materials seleccionats provinents de 
préstecs autoritzats, inclou el cànon d'extracció, selecció de material, 
excavació i càrrega mecànica, transport al lloc d’utilització, escarificat 
i compactació del terreny natural i l'extensió, reg, compactació, 
allisada de talussos i mitjans auxiliars. 
En el cas dels predraplens aquesta unitat d'obra consisteix en 
l'extensió i compactació de materials petris adequats procedents 
d'excavacions en roca. 
Inclou sense que la relació sigui limitadora, les operacions següents: 
- Preparació de la superfície d'assentament 
- Precaucions especials a tenir en compte en l'excavació, càrrega i 
transport del material petri. 
- Extensió i compactació del material en tongades. 
- Extensió, compactació i acabament de la coronació. 
- Acabament i allisada de talussos i tots els mitjans auxiliars. 
En el cas del pedraplè format per materials seleccionats provinents de 
préstecs autoritzats inclou, a més a més: 
- Cànon d'extracció. 
- Selecció del material. 
- Excavació amb qualsevol mitjà que fos necessari, inclòs explosius i 
càrrega mecànica. 
- Transport al lloc d'utilització. 
- Execució de les obres. 
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L'execució de les obres i els equips necessaris hauràn d'acomplir les 
especificacions dels articles 330.5 a 330.7 i 331.5 a 331.8 de l’O.M. 
del 13 de febrer de 2002. 
Quan el terreny natural presenti inclinació superior a 1:5 la 
preparació de la base de terraplè consistirà en l’excavació realitzant 
bermes de 50-80 cm d'altura i ample no menor de 150 cm amb 
pendent de replà del 4% cap dins en terrenys permeables i cap a fora 
en terrenys impermeables, compactant els fons de l’excavació al 95% 
del P.M. del fons de l’excavació; i posterior reblert i compactat del 
volum excavat  amb el conjunt del terraplè.  
Un cop preparat el fonament del terraplè, es procedirà a la 
construcció del nucli del mateix, utilitzant materials que compleixin 
les condicions establertes, els quals seran estesos en tongades 
successives, de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a 
l'explanada i fins a 50 cm per sota de la mateixa.  
El gruix d'aquestes tongades serà el suficientment reduït perquè amb 
els medis disponibles s'obtinguin en tota el seu gruix el grau de 
compactació exigit. 
Quan la tongada subjacent estigui estovada per una humitat 
excessiva, no s'estendrà la que segueixi fins que l'esmentada tongada 
no estigui en condicions.  
Un cop estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació si fos 
necessària. El contingut òptim d'humitat per cada tipus de terreny es 
determinarà segons les Normes d'assaig del Laboratori de Transports 
i Mecànica del sòl (NLT). 
 En el cas de que fos precís afegir aigua, aquesta operació  
s'efectuarà de forma que l'humitejament dels materials sigui 
uniforme, sense embassaments, fins a obtenir un mínim del 95% de 
la humitat òptima de l'Assaig Proctor Modificat. 
Es determinarà com terraplè estructural el comprès fins el punt 
exterior del voral i no la berma amb els talussos definits als plànols. A 
efectes d’obtenir el grau de compactació exigit els assaigs de control 
es realitzaran en la zona del terraplè estructural. 
- Compactació. 
A efectes de compactació es tindran en compte les condicions segü-
ents: 
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- El fonament es compactarà al noranta cinc per cent (95%) de la 
màxima densitat obtinguda a l'Assaig Proctor Modificat. 
- El nucli es compactarà al noranta vuit per cent (98%) de la màxima 
densitat obtinguda a l'Assaig Proctor Modificat. 
- La coronació, en els seus cinquanta centímetres (50 cm) superiors 
del terraplè, es compactarà al cent per cent (100%) de la màxima 
densitat obtinguda a l'Assaig Proctor Modificat 
El compliment d’aquestes condicions serà indispensable per a 
l’abonament de la unitat d’obra. 
3.2.3.2 Rebliments localitzats. 
- Definició. 
Aquesta unitat d’obra consisteix en subministra, l’extensió i 
compactació de sols en rases, extrasdós d’obres de fàbrica o altres 
zones que no permetin l’utilització dels mateixos equips que per 
l’execució de terraplens. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui 
limitadora: 
- La preparació de la superfície d’assentament. 
- Els materials necessaris, provinents de l'excavació o de préstecs 
definits segons l’apartat 2.2 d’aquest plec.. 
- L'extensió d'una tongada. 
- La humificació o dessecació d'una tongada. 
- La compactació d'una tongada. 
- La repetició de les tres últimes operacions tantes vegades com fes 
falta fins a l'acabat del rebliment. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari 
per a la correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
- Execució de les obres. 
Les obres s'executaran d'acord amb l'Article 332 de l’O.M. del 13 de 
febrer de 2002, quedant limitat el gruix d'una tongada a un gruix 
màxim de trenta centímetres (30 cm). 
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Als murs, abans de procedir al replè i compactació de l'extradós, es 
procedirà al replè i compactació del terreny natural davant el mur, a 
fi i efecte d'assegurar l'estabilitat a l'esmunyiment d'aquest.  
El replè de rases haurà de complir la mateixa compactació dels 
materials del lloc físic d’ubicació de la rasa o el 95% del P.M. segons 
indiqui la Direcció d’Obra. 
El replè de fonaments de petites obres de fàbrica es compactarà fins 
a aconseguir el noranta vuit per cent (98%) de la densitat màxima 
obtinguda a l'assaig Proctor Modificat. 
En el nucli dels terraplens situats en l'extradós d'estreps d'obres de 
fàbrica, murs de contenció de terraplens i testeres de passos 
inferiors,la compactació serà al noranta-cinc per cent (95%) de la 
màxima densitat obtinguda a l’assaig de Proctor Modificat, igual que 
la resta del terraplè. 
La fabricació de la grava-ciment per a la coronació del reblert de 
trasdós d’estreps es realitzarà segons el que estableix l’article 513 del 
PG3. Així mateix, també s’admetrà la fabricació de la mescla en 
central de formigó i el seu transport en camió formigonera, sempre 
que s’acompleixin les condicions fixades per a la fabricació i recepció 
de la grava-ciment. Aquesta capa de grava-ciment acomplirà les 
funcions de la llosa de transició a disposar en els trasdos de les obres 
de fàbrica. 
Als "murs verds" les tongades hauran de tenir un gruix de 50 cm. La 
compactació del nucli se realitzarà per mitjà mecànic. En la zona de 
superfície del mur (30 a 40 cm exteriors) la compactació es farà 
manualment. El grau de compactació mínim requerit serà el 95% del 
Proctor Modificat. 
3.2.4 Acabats. 
3.2.4.1 Allisada de talussos. 
- Definició. 
Es tracta de les operacions necessàries per aconseguir l'acabat 
geomètric dels talussos de terraplè i capa de coronació, així com els 
talussos de desmunts i afermat. 
- Execució de les obres. 
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Haurà d'acomplir les especificacions de l’article 341 de l’O.M. del 13 
de febrer de 2002. 
3.2.4.2 Aportació i  extensió de la terra vegetal. 
- Definició. 
Aquesta unitat d'obra consisteix, sense que la relació sigui limitadora 
en: 
- L'aportació de terra vegetal a l'obra provinent de préstec o d'aplec. 
- La seva extensió i tractament. 
- Qualsevol treball, maquinària, material  o element auxiliar necessari 
per a la correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
- Execució de les obres. 
La terra vegetal s'ha de col·locar als llocs que s'assenyalin als plànols, 
així com als llocs que assenyali l'Enginyer Director. 
Quan la terra vegetal s'hagi de col·locar sobre sòls permeables, 
s'haurà d'estendre primer una capa de sòl cohesiu, evitant una 
compactació excessiva de la capa estesa. 
Les superfícies que hagin servit per l'apilament de la terra vegetal, 
han de quedar perfectament netes després de retirada aquesta, 
havent-se de procedir a l'afluixament de la superfície (mitjançant 
llaura) fins una fondària de vint centímetres (20 cm), esplanació i 
anivellament del terreny. 
3.2.5 Obres diverses. 
3.2.5.1 Camins d’accessos als talls. 
En aquesta untat d’obra s’inclouen els camins d’accessos necessaris 
tant per a l’execució de les excavacions en desmunt com per a 
l’execució dels terraplens, estructures o obres de drenatge 
transversal. 
S’inclou qualsevol treball, maquinària, material o element auxilar 
necessari per a la formació, manteniment i eliminació si cal dels 
camins. 
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3.3.- Drenatge. 
3.3.1 Cunetes i baixants. 
3.3.1.1 Cunetes de formigó executades a l'obra. 
- Definició. 
Les cunetes revestides previstes en aquest projecte s'ajustaran a la 
forma i dimensions assenyalades als plànols, i es construiran amb 
subjecció a allò prescrit a l'Article 400  del PG-3. 
A cunetes revestides s'emprarà formigó de resistència característica a 
la compressió 15 N/mm2. 
- Execució de les obres. 
En cas de cunetes revestides executades "in situ", es podrà prescindir 
de l’encofrat quan la inclinació de les superfícies a recobrir així ho 
permeti. Es disposaran junts de construcció cada deu metres (10 m) 
amb la seva corresponent closa. 
3.3.1.2 Baixants prefabricades. 
- Definició. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui 
limitadora: 
- El subministrament de les peces prefabricades. 
- La preparació del llit d'assentament per a rebre les peces. 
- La fabricació i posada en obra del formigó de solera. 
- La col·locació de les peces i acabat final, fins i tot connexions. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari 
per a la correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
- Execució de les obres. 
Els baixants s'ajustaran als tipus i dimensions assenyalats als plànols. 
La superfície d'assentament haurà d'estar ben anivellada i presentarà 
un pendent uniforme. 
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Un cop acabada la baixant, es procedirà al replè i compactació de la 
zona adjacent de terreny per conformar la transició de la baixant del 
talús. 
3.3.2 Tubs, pericons i buneres. 
3.3.2.1 Pericons i pous. 
- Definició. 
Aquesta unitat es refereix a l'execució de pericons i pous  de formigó, 
blocs de formigó, maçoneria, maons o qualsevol altre material previst 
al Projecte o autoritzat pel Director de l'Obra. 
En ella hi queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
- El subministrament i col·locació dels materials. 
- La fabricació del pericó o pou i les operacions necessàries pel seu 
lligam amb la resta de l’obra. 
- Les tapes. 
- La neteja i manteniment del pericó o pou de registre fins 
l'acabament de l'obra. 
- Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar 
necessari per a la correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 
- Execució de les obres. 
Els pericons i pous es construiran amb les formes i mides indicats als 
Plànols. Llur emplaçament i cota seran els que indiquen els plànols. 
L'execució de les obres haurà d'acomplir les especificacions de 
l'article 410.2 del PG-3. 
3.3.2.2 Claveguerons de formigó. 
- Definició. 
Es defineix com a claveguerons de formigó a les petites obres de dre-
natge transversal a la carretera, ramals d'enllaç, etc., que es 
realitzen amb tubs de formigó prefabricats, embeguts en formigó. 
S'inclou en aquesta unitat d'obra: 
- Els tubs de formigó emprats com a encofrat perdut. 
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- L'excavació i neteja dels fonaments necessària per a la ubicació dels 
tubs i el seu embolcall de formigó i  plànols. 
- El transport a abocador dels productes d'excavació. 
- La fabricació i posada en obra del formigó de solera i de l’embolcall 
del tub, així com els encofrats i estrebades necessàries. 
- Els pous "in situ" o prefabricats necessaris a l'entrada i sortida dels 
claveguerons, si s'hagués d'adoptar aquest dispositiu en lloc 
d'embocadura amb aletes. 
- El formigó i encofrat de les aletes i solera de les embocadures 
d'entrada i sortida o connexions a baixants. 
- El rebliment amb material producte de l'excavació. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari 
per a la correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
- Execució de les obres. 
Un cop realitzada l'excavació es procedirà a la compactació del 
terreny i execució de la solera de formigó. 
La col·locació dels tubs amb el diàmetre que s'indica als plànols es 
farà contra-pendent, evitant qualsevol operació que pugui moure als 
mateixos, havent estat comprovada abans de procedir a l'encast 
definitiu i segellat dels junts, la seva correcta col·locació. 
El segellat de junts es farà amb morter de quatre-cents cinquanta 
quilograms (450 kg) de ciment II/35 per metre cúbic de morter, 
quedant expressament prohibida l'execució de junts amb maó 
ceràmic. 
Un cop muntat el tub, es procedirà a l'execució de l’embolcall de 
formigó, pous i aletes, havent-se d'ajustar a les dimensions que 
figuren als plànols per cada un dels anomenats elements.  
Aquestes operacions s'executaran el més ràpidament possible, a fi 
d'evitar que l'aigua pugui moure les obres. 
3.3.2.3 Brocs 
- Definició 
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Aquesta unitat es refereix a l’execució dels brocs de formigó a 
construir a les entrades i sortides de les obres de drenatge i/o 
col·lectors. 
En ella hi queden incloses, sense que la relació sigui limitadora: 
 - L’excavació necessaria. 
 - El subministrament i col·locació dels materials (formigóns, 
acer,...) 
 - L’encofrat i desencofrat 
 - L’adequació del terreny entorn el broc 
 - La realització de l’enmacat amb pedra de 15 cm. de gruix 
sobre solera de formigó de resistència característica de 15 N/mm2 de 
10 cm. de gruix. 
 - Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar 
necessari per la correcta execució d’aquesta unitat. 
- Execució de les obres 
Els brocs es construiran amb les formes i mides indicades als plànols. 
La situació serà la indicada en els plànols, o en el seu defecte la que 
determini el Director de les Obres. 
3.4.- Afermats. 
3.4.1 Mescles bituminoses. 
3.4.1.1 Mescles bituminoses en calent. 
- Definició. 
Es defineix com a mescla bituminosa en calent a la barreja de 
granulats i un lligant bituminós, de manera que per dur-la a terme 
han d'escalfar-se primer els granulats i el lligant. La mescla serà 
estesa i compactada a temperatura superior a la de l'ambient. 
L'execució d'aquesta unitat d'obra inclou: 
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball. 
- Preparació de la superfície sobre la qual s'haurà d'estendre la 
mescla. 
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- Fabricació de la mescla d'acord amb la fórmula de treball 
proposada. 
- Transport de la mescla. 
- Estesa i compactació de la mescla. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin 
necessaris per a la correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 
- Equip necessari per a l'execució de les obres. 
a) INSTAL·LACIÓ DE FABRICA: 
La planta asfàltica serà automàtica i de producció igual o superior a 
cent vint tones per hora (120 T/H). 
b) ESTENEDORES: 
Tindran una capacitat mínima d'estesa de cent cinquanta tones per 
hora (150 T/H) i estaran proveïdes de dispositiu automàtic 
d'anivellament, o bé per uns reguladors de gruix que siguin aprovats 
per l'Enginyer Director. 
c) EQUIP DE COMPACTACIÓ: 
L'equip de compactació permetrà compactar amb les condicions 
exigides, tant les capes de base com la intermèdia i de trànsit. 
Com a mínim estarà composta per: 
- Un rodet llis, tipus tàndem, de vuit a deu tones (8 a 10 t) de pes 
mort. 
- Un piconador de pneumàtics, de pes superior a dotze tones (12 t) i 
pressió d'inflat variable entre tres i deu quilograms per centímetre 
quadrat (3-10 kg/cm2). 
- Una piconadora vibratòria tipus tàndem de vuit tones (8 t). 
El tren de compactació haurà de ser aprovat pel Director d'Obra 
d'acord amb la capa, gruix i quantitat estesa. 
- Execució de les obres. 
a) ESTUDI DE LA MESCLA I OBTENCIÓ DE LA FÓRMULA DE TREBALL: 
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Dins dels fusos prescrits, les fórmules de treball seran aquelles que 
proporcionin major qualitat a les mescles, acomplint sempre els 
requisits exigits a l'Article 542.3. Per tant, l'Enginyer Director 
determinarà la composició de les diferents mides d'àrids i les 
proporcions de lligant i filler, per a que la qualitat sigui la més gran 
possible. 
També s'hauran d'assenyalar a partir dels assaigs de laboratori: 
- Els temps a exigir per a la mescla dels àrids en sec i per a la mescla 
dels àrids amb el lligant. 
- Les temperatures màxima i mínima d'escalfament previ d'àrids i 
lligant. 
- Les temperatures màxima i mínima de la mescla sense sortir del 
mesclador. 
- La temperatura mínima de la mescla a la descàrrega dels elements 
de transport. 
- La temperatura mínima de la mescla en iniciar i acabar la 
compactació. 
b) PROVEÏMENT D'ÀRIDS: 
El Contractista haurà de posar en coneixement de l'Enginyer Director, 
amb quatre dies de termini, la data d'inici dels aplecs a peu de 
planta. 
No s'admetran els àrids que acusin mostres de meteorització com a 
conseqüència d'un aplec perllongat. 
Deu dies abans de l'inici de la fabricació de la mescla bituminosa es 
tindran aplegats els àrids corresponents a un terç del volum total, 
com a mínim. 
Durant l'execució de la mescla bituminosa, es subministraran 
diàriament i com a mínim els àrids corresponents a la producció 
diària, sense descarregar-la als aplecs que s’estiguin emprant a la 
fabricació. El consum d'àrids es farà seguint l'ordre d'aquests. 
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c) ESTESA DE LA MESCLA. 
L'alimentació de les estenedores es farà de manera que tinguin 
sempre aglomerat remanent, iniciant el seu reblert amb un nou camió 
quan encara quedi una quantitat apreciable de material. 
L'extensió de la mescla no es farà mai a un ritme superior al que 
asseguri que, amb els mitjans de compactació en servei, es puguin 
obtenir les densitats prescrites. La Direcció d'Obra podrà limitar la 
velocitat màxima d'estesa a la vista dels mitjans de compactació 
existents. 
Es posarà especial atenció a les maniobres de parada i arrencament 
de les estenedores, per tal de sincronitzar la velocitat idònia 
d'arrencament amb la freqüència de vibració de la regla, amb objecte 
d'evitar ondulacions a la superfície de la capa estesa. 
També es pararà especial compte a que els "sinfines" i les regles 
estiguin en bones condicions i ben ajustades, amb objecte que no 
donin lloc a segregacions i manca d'homogeneïtat del material estès. 
L'amplada d'estesa serà la de la capa, evitant la realització de juntes 
longitudinals. 
Les juntes de treball d'un dia per l'altre es tallaran verticals i 
perpendiculars a la direcció del tràfic. 
- Trams de prova. 
Abans d'iniciar els treballs, el Contractista haurà de construir un tram 
d'assaig amb una longitud de cinquanta metres (50 m) i un gruix 
igual a l'indicat als plànols, per a cada tipus de mescla. 
Sobre el tram d'assaig es prendran deu (10) mostres per a 
determinar els següents factors: gruix de la capa, granulometria del 
material compactat, densitat i contingut del lligant. 
A la vista dels resultats obtinguts, l'Enginyer Director decidirà la 
conveniència d'acceptar o modificar, bé sigui la fórmula de treball, bé 
l'equip de maquinària, havent el Contractista d'estudiar i proposar les 
necessàries correccions. Tot això sempre que no s'hagi presentat un 
pla d'execució sancionat per la pràctica i aprovat per l'Enginyer 
Director. 
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El tram de proves es repetirà novament amb càrrec pel Contractista, 
després de cada sèrie de correccions, fins a la seva aprovació 
definitiva. 
- Especificacions de la unitat acabada. 
a) GRANULOMETRIA: 
Les toleràncies admissibles respecte de la fórmula de treball seran 
(referides a la massa total dels àrids) les següents: 
- Tamisos superiors a l'UNE 2,5 mm: tres per cent (±3%) 
- Tamisos compresos entre l'UNE 2,5 mm i l'UNE 80  m: dos per cent 
(±2%). 
- Tamís UNE 80 mm: u per cent (±1%). 
b) DOSIFICACIÓ DEL LLIGANT HIDROCARBONAT: 
Les toleràncies admissibles respecte de la dosificació de lligant 
hidrocarbonat de la fórmula de treball, referida a la massa total dels 
àrids, serà del tres per mil (±0,3%). 
c) DENSITAT: 
A mescles bituminoses denses, semidenses i gruixudes la densitat no 
serà inferior al noranta vuit per cent (98%) de la densitat Marshall, 
de la mescla emprada per gruixos de capes de ferm  igual o superior 
a 6 cm; i  noranta set per cent (97%) de la densitat Marshall, de la 
mescla emprada per gruixos de capes de ferm inferior a 6 cm. 
A mescles drenants, els buits de la mescla no hauran de diferir en 
més de dos (±2) punts percentuals respecte al percentatge de buits 
determinat per a la mescla emprada, obtinguda segons la NLT-
159/86 amb cinquanta (50) cops per cara. 
- Control de qualitat. 
a) CONTROL DE PRODUCCIÓ: 
a.1) Lligant hidrocarbonat: 
De cada partida rebuda s'exigirà el certificat d'anàlisi corresponent i 
es prendrà una (1) mostra segons la NLT-121/85 per a la realització 
dels següents assaigs: 
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- 1 penetració, segons NLT-124/84. 
- 1 punt d'estovament, segons NLT-125/84. 
- 1 índex de penetració, segons NLT-181/84. 
- 1 punt de fragilitat Fraass, segons NLT-182/84. 
- 1 ductilitat, segons NLT-126/84. 
S'haurà de prendre també una altre mostra que es guardarà per a 
possibles assaigs posteriors. 
a.2) Àrids: 
Sobre cada fracció d'àrid que es rebi es realitzaran els següents 
assaigs: 
- Cada 100 m3, o un cop al dia si s'aplega menys material: 
 - 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 
 - 1 equivalent de sorra per a l'àrid fi, segons NLT-113/72. 
 - 1 coeficient de neteja per a àrid gruixut, segons NLT-172/86. 
- Cada 2.000 m3, o al menys un cop a la setmana o quan es canviï de 
procedència: 
 - 1 índex de llenties, segons NLT-354/74. 
 - 1 proporció d'elements de l'àrid gruixut amb dos (2) o més 
cares de fractura, segons NLT-358/74. 
 - 1 desgast de Los Angeles, segons NLT-149/72. 
 - 1 densitat relativa i absorció, segons NLT-153/76 i NLT-
154/76. 
- Cada 10.000 m3 o un cop cada quinze dies si s'empra menys 
material: 
  - 1 coeficient de polit accelerat (només per a capa    de 
trànsit), segons NLT-174/72. 
a.3) Filler: 
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De cada partida que es rebi es prendran dues mostres i es realitzaran 
els següents assaigs sobre cada una d'elles: 
 - 1 granulomètric, segons NLT 151/72. 
 - 1 densitat aparent segons NLT-176/74. 
 - 1 coeficient d'emulsibilitat, segons NLT-180/74. 
b) CONTROL D’EXECUCIÓ: 
b.1) Fabricació: 
Mescla d'àrids en fred. 
Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament de la cinta 
subministradora una pel matí i una altra per la tarda i abans de 
l'entrada a l'assecador, efectuar els següents assaigs: 
 - 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 
 - 1 equivalent de sorra, segons NLT-113/72. 
Mescla d'àrids en calent. 
Diàriament sobre dos (2) mostres en blanc preses aleatòriament del 
mesclador, una pel matí i una altra per la tarda, efectuar els següents 
assaigs: 
 - 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 
 - 1 determinació de la humitat, segons NLT-102/72. 
Mescla bituminosa. 
Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament a la sortida 
del mesclador, una pel matí i una altra per la tarda, efectuar els 
següents assaigs: 
 - 1 dosificació del lligant, segons NLT-164/76. 
 - 1 granulometria dels àrids extrets, segons NLT-165/86 
 - 1 Marshall complert (estabilitat, deformació, densitat i buits 
en àrids i en mescla), segons la NLT-159/86 emprant sèries de 5 
provetes per a mescles denses, semidenses i gruixudes. 
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 - 1 determinació de pèrdua per desgast en sec i humit i buits en 
mescla, segons NLT-352/86, emprant sèries de    6 provetes, per a 
mescles drenants. 
Cada setmana: 
  - 1 immersió-compressió, segons NLT-162/84, emprant sèries 
de 8 provetes, 4 per a immersió i 4 per a com pressió, per a mescles 
denses, semidenses i gruixudes. 
Temperatura. 
Es mesurarà la temperatura de la mescla en tots els camions que 
surten de planta. 
Un cop per setmana es verificarà l'exactitud dels indicadors de 
temperatura d'àrid i de betum. 
b.2) Posada en obra: 
Es mesurarà la temperatura de la mescla abans d'abocar a 
l'estenedora per a tenir en compte les limitacions que es fixen a 
l'article 542.5.1. 
b.3) Producte acabat: 
Es considerarà com a lot la fracció construïda diàriament i sobre ella 
es realitzaran els següents assaigs distribuïts aleatòriament: 
 - 8 determinacions de densitat en mescles denses, semidenses i 
gruixudes. Es podran emprar mètodes nuclears prèvia aprovació del 
Director de l'Obra. 
 - 8 mesures de permeabilitat, segons NLT-339/88, per a  
mescles drenants. 
 - 8 determinacions de buits per a mescles drenants. 
 - 8 determinacions de gruixos. 
 - 8 determinacions de la qualitat de les mescles, per l’assaig de 
tracció indirecte (o 5 si l’assaig és tan sols en sec) 
L’execució d’aquest últim assaig de tracció indirecte té el següent 
objectiu i procediment. 
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Objectiu 
AQUEST PROCEDIMENT TÉ COM A OBJECTIU CONTROLAR LA QUALITAT DE 
LES MESCLES BITUMINOSES I LA SEVA POSADA EN OBRA MITJANÇANT LA 
DETERMINACIÓ DE LA RESISTÈNCIA A TRACCIÓ INDIRECTE DELS 
TESTIMONIS OBTINGUTS DESPRÈS DE LA SEVA EXECUCIÓ. LA RESISTÈNCIA 
A TRACCIÓ INDIRECTE ÉS UN PARÀMETRE DIRECTAMENT RELACIONAT 
AMB LES CARACTERÍSTIQUES DE LA MESCLA, AMB EL SEU PROCÉS 
D’EXECUCIÓ I AMB LA QUALITAT ACONSEGUIDA. 
Procediment 
LA RESISTÈNCIA A TRACCIÓ DE LA MESCLA EXECUTADA ES 
DETERMINARÀ EN ELS TESTIMONIS CILÍNDRICS DE DEU CENTÍMETRES (10 
CM) DE DIÀMETRE TRETS DEL FERM, PODENT-SE FER SERVIR PER AQUEST 
ASSAIG ELS TESTIMONIS EXTRETS DEL FERM PER DETERMINAR 
L’ESPESSOR I LA DENSITAT DE LA MESCLA COL·LOCADA, SEMPRE QUE 
AQUESTS NO HAGIN ESTAT DETERIORATS I PRESENTIN UNA SUPERFÍCIE 
REGULAR I UNA ALÇADA MÍNIMA DE QUATRE CENTÍMETRES (4 CM). 
El nombre mínim de testimonis que haurà de disposar-se per lot es 
de cinc (5) si s’assajan solament en sec o de vuit (8) si s’assajan en 
sec i en humit, segons el procediment indicat a continuació. 
D’aquests testimonis es determinaran les densitats i, si s’assajan en 
sec i en humit, es distribuiran aleatòriament en dos grups. Per a 
l’assaig en humit els testimonis no hauran de estar parafinats. El 
assaig en humit haurà de realitzar-se al menys en un (1) de cada tres 
(3) lots, i sempre en el primer lot controlat per cada tipus de mescla. 
Es considerarà com a lot la fracció de mescla construïda diàriament. 
Resistència en sec: 
La resistència en sec es determinarà en testimonis que es troben a 
cinc graus Calcis (5 ºC), per la qual cosa hauran estat a aquesta 
temperatura en un frigorífic, durant un temps mínim de quatre hores 
(4 h). 
L’assaig es realitzarà segons la NLT-346/90, amb els dispositius de 
càrrega indicats en la NLT-360/91, a la velocitat de cinc-centes vuit 
dècimes de mil·límetre per minut (50,8 mm/min). Quan no es disposi 
de càmara termostàtica en la premsa, s’hauran de prendre les 
mesures adients per a la realització de l’assaig amb rapidesa; no 
hauran de transcórrer més de cinc minuts (5 min) des de que es treu 
el testimoni del frigorífic fins que es realitza l’assaig. 
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La resistència en sec del lot s’obtindrà de la mitjana de les 
resistències obtingudes en l’assaig de cada testimoni, determinada 
segons la norma NLT-346/90, mitjançant la següent expressió: 
R = (2.P)/(π.h.d) 
a on, 
 R    = Resistència a tracció indirecte, MPa o N/mm2 (1 MPa 
= 9.8 kgf/cm2) 
 P    =  Càrrega màxima de trencament, N (1 kgf = 9.8 
N) 
 π     =  Constant 3,14159 
 h     =  Alçada del testimoni, mm 
 D    =  Diàmetre del testimoni, mm 
Resistència en humit 
Abans d’assajar els testimonis a compressió diametral hauran d’estar 
durant vint-i-quatre hores (24 h) submergits en aigua a la 
temperatura de seixanta graus Celsius (60 ºC). Desprès de assecar-
se a l’aire seran introduïdes a dins el frigorífic a la temperatura de 
cinc graus Celsius (5 ºC). El temps d'assecat a l’aire no serà inferior a 
vuit hores (8 h), i no hauran de transcórrer més de dos (2) dies de la 
seva extracció del bany i el seu assaig. El temps mínim de 
permanència en el frigorífic per al seu condicionament a la 
temperatura serà de quatre hores (4 h). Un cop condicionats els 
testimonis a cinc graus Celsius (5 ºC) es determinarà la resistència a 
tracció indirecte en humit de la mescla utilitzant la mateixa fórmula i 
procediment en sec. 
Resultats 
COM A RESULTATS D’AQUESTS ASSAIGS S’OBTINDRÀ: 
Rt(S) =  Resistència a tracció indirecte en sec dels testimonis, en 
MPa. Promig dels valors obtinguts en el trencament en sec dels 
testimonis corresponents a cada lot. 
Rt(H) = Resistència a tracció indirecte en humit dels testimonis, 
en MPa. Promig dels valors obtinguts en el trencament en humit dels 
testimonis corresponents a cada lot. 
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ICt = Índex de resistència conservada dels testimonis, en %, obtingut 
mitjançant la següent expressió: 
ICt = [ Rt(H)/Rt(S) ] x 100 
c) CRITERIS D’ACCEPTACIÓ O REFÚS: 
La densitat mitja de cada lot serà superior al cent per cent (100%) de 
la indicada a l'article 542 per a mescles denses, semidenses i 
gruixudes. S'admetrà com a màxim que dues mesures que essent 
inferiors al cent per cent (100%), superin el noranta vuit per cent 
(98%). 
El percentatge de buits no diferirà en més de dos (2) punts 
percentuals dels prescrits a l'article 542 S'admetrà com a màxim que 
dues mesures difereixin en tres (3) punts. 
El gruix mitjà no hauria de ser inferior a l'especificat a l'apartat 542; 
no més de dos (2) mesures podran presentar resultats que baixin 
d'allò especificat en més d'un deu per cent (10%). 
No s'admetran tampoc irregularitats superiors a les assenyalades a 
l'article 542 
Referent a la qualitat de les mescles per l’assaig de tracció indirecte, 
tindran els següents criteris d’acceptació o rebuig i, en el seu cas, de 
penalització: 
La resistència mitjana a tracció indirecte dels testimonis, en sec i en 
humit, a la temperatura de cinc graus Celsius (5 º C) variarà en 
funció del tipus de mescla, havent de ser igual o superior als valors 
d’acceptació. A més a més el ICt serà major de 75. 
Per la recepció i aprovació del lot objecte de l’assaig, Rt(S) i Rt(H) 
hauran d’ésser superiors o igual als valors d’acceptació i l’índex ICt > 
75%. 
En cas contrari es realitzaran les següents penalitzacions: 
Si Rt(S) i/o Rt(H) son menors que els valors d’acceptació i superiors 
al de rebuig, s’aplicarà una penalització econòmica del deu per cent 
(10%) a la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat. 
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Si l’índex ICt és menor del setanta-cinc per cent (75%), s’aplicarà 
una penalització econòmica del tres per cent (3%) a la capa de 
mescla bituminosa corresponent al lot controlat. 
Si més del vint per cent (20%) dels valors individuals de la mostra 
són inferiors als valors de rebuig, s’aplicarà una penalització 
econòmica del tres per cent (3%) a la capa de mescla bituminosa 
corresponent al lot controlat 
Si concurreixen simultàniament algunes de les tres circumstàncies 
anteriors, s’aplicarà una penalització econòmica corresponent a la 
suma de les penalitzacions concurrents. 
En els casos de que Rt(S) i/o Rt(H) siguin inferiors al valor de rebuig 
no s’acceptarà el lot i s’aixecarà la capa de mescla bituminosa 
corresponent al lot. En aquest cas no s’aplicarà penalització 
econòmica específica per aquest concepte, però el contractista haurà 
d’assumir els costos de fressat i reposició de la capa de ferm. 
- Toleràncies geomètriques. 
a) DE COTES I AMPLADA: 
Es compararà cada vint metres (20 m.) la superfície acabada amb la 
teòrica. Ambdues no hauran de diferir en més de 10 mil·límetres (10 
mm) en capes de trànsit, intermèdia, ni de 15 mil·límetres (15 mm) 
en capa de base. 
Es comprovarà també cada vint metres (20 m) l'amplada de les capes 
que en cap cas haurà de ser inferior a la teòrica. 
b) DE GRUIX: 
El gruix d'una capa no haurà de ser inferior al vuitanta per cent 
(80%) del previst per a ella a la secció tipus dels Plànols, excepte la 
capa de trànsit, en la que no haurà de ser inferior al cent per cent 
(100%). 
El gruix total de mescles bituminoses no haurà d'ésser inferior al 
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c) DE REGULARITAT SUPERFICIAL. 
La superfície acabada no haurà de presentar irregularitats superficials 
superiors a quatre mil·límetres (4 mm), al comprovar-la amb un regle 
de tres metres (3 m.) segons la Norma NLT-334/88. 
La regularitat superficial, mesurada pel coeficient de viàgraf segons la 
NLT-332/87 no haurà d'excedir de 5 dm2/hm. 
Per la recepció de les capes de ferm no es tindrà present les 
prescripcions establertes al PG3 sobre l’IRI (Index de Regularitat 
Internacional). 
d) RESISTENCIA AL LLISCAMENT 
Per la recepció de les capes de ferm no es tindrà present les 
prescripcions establertes al PG3 sobre el CTR (Resistencia al 
lliscament). 
3.4.2 Regs i tractaments superficials. 
3.4.2.1 Regs d'emprimació. 
- Definició. 
Aquesta unitat d'obra inclou: 
- Preparació de la superfície existent. 
- Aplicació del lligant bituminós. 
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin 
necessaris per dur a terme correctament l'execució d'aquesta unitat 
d'obra. 
- Dosificacions. 
A efectes de dosificació, proposem la següent: 
- Un quilogram dos-cents grams per metre quadrat (1.200 kg/m2)  
d'emulsió asfàltica tipus ECI com a reg d'emprimació, a calçades i 
vorals. 
- Equip necessari per a l'execució de les obres. 
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Serà l'indicat a l'article 530.4 del PG-3. 
- Execució de les obres. 
Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 530.5 del PG3. 
- Limitacions de l'execució. 
Són les indicades a l'article 530.6 del PG-3. 
3.4.2.2 Regs d'adherència. 
- Definició. 
Aquesta unitat d'obra inclou: 
- Preparació de la superfície sobre la qual haurà d'ésser aplicat el reg. 
- Aplicació del lligant bituminós. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin 
necessaris per a la correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 
- Execució de les obres. 
Es comprovarà que la superfície sobre la que s'efectuarà el reg està 
neta, sense materials lliures i acompleix les condicions especificades 
per a la unitat d'obra corresponent, segons el Director d'Obra. 
Control de Qualitat. 
a) CONTROL DE PROCEDÈNCIA I DE RECEPCIÓ: 
El subministrador del lligant hidrocarbonat haurà de subministrar un 
certificat de qualitat , en el que figuri el seu tipus i denominació, així 
com la garantia de que acompleix les condicions exigides als Plecs de 
Prescripcions Tècniques. En cas de tractar-se d'emulsió asfàltica per 
cada trenta tones (30 t) o per cada partida subministrada si aquesta 
fos de menor quantitat, es prendran mostres amb arranjament a la 
Norma NLT-121/86 i es realitzaran els següents assaigs: 
- 1 càrrega de partícules, segons NLT-194/84. 
- 1 residu per destil·lació, segons NLT-139/84. 
- 1 penetració sobre el residu de destil·lació, segons NLT-    124/84. 
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En el cas de no emprar-se emulsió asfàltica el Director de l'Obra 
fixarà els assaigs de qualitat d'acord amb el lligant seleccionat. 
b) CONTROL D’EXECUCIÓ: 
La dotació de lligant hidrocarbonat es comprovarà mitjançant la 
pesada de safates metàl·liques o fulles de paper o un altre material 
similar, col·locades sobre la superfície durant l'estesa del lligant. 
Es considerarà com a lot que s'acceptarà o refusarà en bloc, el reg de 
dos mil cinc-cents metres quadrats (2500 m2) de calçada o voral, o la 
fracció regada diàriament si aquesta fos menor. Es prendran sis (6) 
mesures per lot admetent com a màxim diferències d'un 10 per cent 
(±10%) de la dotació exigida. 
Per la determinació de l’adherència entre capes de mescles 
bituminoses es procedirà a realitzar un assaig de tall amb el següent 
procediment, que té per objectiu controlar la qualitat dels regs 
d’adherència. 
El procediment d’assaig consisteix en provocar en la superfície d’unió 
de les capes bituminoses a assajar un esforç tallant que produeixi la 
separació d’ambdues capes. Per això s’introdueix el testimoni en dues 
mordaces semicilíndriques i es col·loca horitzontalment en la base de 
l’assaig, figura 1. Mitjançant aquest procediment es converteix el 
testimoni en una biga birecolçada, on la secció d’assaig, al estar molt 
pròxima al punt de recolzament, solament està sotmès a un esforç 
tallant. 
La resistència al tall del reg executat es determinarà a partir de 
testimonis cilíndrics de deu centímetres (10 cm) de diàmetre extrets 
del ferm, que com a mínim estaran formats per dues (2) capes. El 
nombre mínim de testimonis que haurà de disposar-se per lot es de 
cinc (5), considerant-se com a lot el corresponent a la superfície 
regada diàriament, sempre que no superi els dos mil cinc-cents 
(2500) metres quadrats. Si la superfície regada en un dia supera 
aquest valor, es dividirà en diferents lots de superfície semblant, 
inferior a dos mil cinc-cents (2500) metres quadrats. 
Els testimonis s’introdueixen entre les dues mordaces 
semicilíndriques, figura 2, formada per dues peces simètriques de 
177.8 mm d’alçada i 101.6 mm de diàmetre interior, amb dos sortints 
que, mitjançant una sèrie de cargols, permetran agafar-los en la 
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posició desitjada, de manera que la junta i la capa superior quedin a 
l’exterior del motlle, a 5 mm de distància del cantó superior del 
mateix. 
L’execució de l’assaig es porta a terme col·locant els testimonis 
confinats per les mordaces en posició horitzontal sobre un base amb 
dos punts de recolzament separats 20 cm, figura 3; sobre un 
d’aquests punts es col·loca el motlle metàl·lic i sobre l’altre la part 
superior del testimoni de manera que la junta d’unió entre les capes 
quedi a 5 mm de distància i, conseqüentment, el canto del motlle 
quedi a 10 mm, figura 1. El pistó de la premsa es col·loca sobre el 
motlle metàl·lic indeformable, en la part central del conjunt recolzat, i 
s’aplica una càrrega a una velocitat de deformació constant de 1.27 
mm/min, de forma que sobre la unió de les capes, en les 
immediacions del recolzament, es produeix un esforç tallant i el 
moment flector és pràcticament nul. 
La resistència al tall es determinarà en testimonis que es troben a 20 
ºC. Durant l’assaig s’obtindrà la càrrega màxima de trencament, 
essent també convenient registrar la variació de la càrrega amb el 
desplaçament del pistó de la premsa mitjançant un equip informàtic 
adequat. Les tensions tangencials o resistència al tallant de la unió 
d’ambdues capes per al lot corresponent s’obtindrà com a mesura de 
les resistències obtingudes en l’assaig de cada testimoni, definit 
mitjançant la següent expressió: 
= (P/2) / S 
essent, 
 = Resistència a tallant, MPa o N/mm2 (1MPa = 9.8 
kgf/cm2) 
 P = Càrrega màxima de trencament, N (1 kgf = 9.8 N) 
 S = Superfície de la secció transversal, mm2 
Si algun dels testimonis extrets presentés les capes desenganxades o 
es desenganxessin en el moment de l’extracció, la resistència a 
tallant del reg es consideraria nul·la. 
Resultats 
Com a resultat d’aquest assaig s’obtindrà: 
 Remodelació de la carretera Me-1. Maó-Ciutadella. en el tram Maó-Aló 
                                  Plec de condicions tècniques particulars 
   129 
  =  Resistència a tallant de reg d’adherència, en MPa. Promig 
dels valors obtinguts en el  trencament dels testimonis corresponents 
a cada lot. 
Citeris d’acceptació o rebuig 
La resistència mitjana a tallant del reg d’adherència obtinguda a 
partir de l’assaig dels testimonis a la temperatura de vint graus 
Celsius (20 ºC) variarà en funció de les capes que el componguin, 
havent de ser igual o superior als valors d’acceptació. 
TIPUS D’INTERFASE  ACCEPTACIÓ            
 (MPa) 
Rodadura-Intermitja                                0.6 
Intermitja-Base                                         0.4 
Base-Base                                                 0.3 
 
Si no es compleixen els requisits anteriors es procedirà de la següent manera: 
• Si la resistència mitjana es inferior al límit d’acceptació, s’aixecarà la capa superior de 
mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i es reposarà el reg i la 
capa per compte del Contractista o se estudiarà la mancança de capacitat estructural 
produïda per la falta d’adherència determinant el gruix addicional necessari per arribar al 
nivell de deflexions previstes en el ferm, que serà executat per compte del Contractista. 
• Si la resistència mitjana es igual o superior al nivell d’acceptació i més del vint per cent 
(20%) dels valors individuals de la mostra són inferiors en més de 0.2 MPa als valors 
d’acceptació, s’aplicarà una penalització econòmica del deu per cent (10%) a la capa 
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3.4.3 Obres complementàries. 
3.4.3.1 Vorades. 
- Definició. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos: 
- La neteja i preparació de la superfície d'assentament. 
- El formigó i la seva posada en obra de la llera d'assentament. 
- Les vorades i la seva col·locació. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari 
per a la correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
- Execució de les obres. 
Les peces de vorada s'assentaran sobre una llera de formigó minin 
amb resistència a compressió 15N/mm2, que tindrà una amplada 
igual a la de la corresponent vorada més cinc centímetres (5 cm), i 
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En canvi, als guals per entrades a vehicles s’assentarà sobre una llera 
de formigó mínim amb resistència a la compressió 20N/mm2. 
Les toleràncies admissibles en línia de rasant seran de ± 3 mm quan 
s'amidi amb regle de 3 m. 
3.5.- Armat. 
3.5.1 Armadures passives en formigó armat i pretesat. 
3.5.1.1 Els especejaments. 
Com a norma general, el contractista presentarà a la direcció d'obra 
per a la seva aprovació, i amb suficient antelació, una proposta 
d'especejament de les armadures de tots els elements a formigonar. 
Aquest especejament contindrà la forma i mides exactes de totes les 
armadures definides en els plànols, indicant clarament el lloc a on es 
produeixen els empalmaments, i el nombre i longitud d'aquests. 
Així mateix, detallarà i especejarà perfectament totes les armadures 
auxiliars necessàries per garantir la correcta posició de les armadures 
segons els plànols durant el formigonat, tals com “borriquetes”, 
rigiditzadors, bastiments auxiliars, etc. Totes i cada una de les figures 
vindran numerades en la fulla d'especejament, i en correspondència 
amb els plànols respectius. 
En la fulla d'especejament vindran expressats els pesos totals de 
cada figura. 
3.5.1.2 Els separadors. 
Les armadures inferiors dels fonaments i part inferior de la llinda es 
sustentarà mitjançant separadors de morter de mides en planta 
10x10 cm i de gruix l'indicat en els plànols per al recobriment. El seu 
nombre serà de vuit (8) per metre quadrat. La resistència del morter 
serà superior a 250 kg/cm². 
Per a les armadures laterals els separadors seran de plàstic, adequats 
al recobriment indicat en plànols per a l'armadura i en nombre no 
inferior a quatre (4) per metre quadrat. 
Totes les armadures d'arrencament dels fonaments es fixaran  
suficientment per evitar que puguin desplaçar-se durant el 
formigonat. Les armadures de les piles es rigiditzaran en els seus 
 Remodelació de la carretera Me-1. Maó-Ciutadella. en el tram Maó-Aló 
                                  Plec de condicions tècniques particulars 
   133 
plànols (paral·lels als paraments), i entre ells per a mantenir amb 
correcció la geometria d'aquestes. 
Se tindrà especial atenció en aplicar els productes de desencofrat 
abans de col·locar els encofrats i després d'haver-los deixat assecar 
el temps suficient. 
Els separadors laterals de les armadures es col·locarà abans que els 
encofrats. Abans de procedir al formigonat es comprovarà que les 
armadures no estan recobertes d'òxid no adherent. En cas que ho 
estiguessin es procedirà al raspallat de les barres. 
3.6.- Formigonat. 
3.6.1 Aspectes generals. 
- Definició. 
A aquesta unitat d'obra s'inclouen, sense que la relació sigui 
limitadora: 
- L'estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així 
com els materials necessaris per a la fabricació i posada en obra. 
- La fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó. 
- L'execució i tractament dels junts. 
- La protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat. 
- L'acabat i la realització de la textura superficial. 
- L'encofrat i desencofrat. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari 
per a la correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
Per a l'inici del formigonat serà preceptiva l'aprovació per la direcció 
d'obra de la col·locació i fixació de l'armadura, dels separadors i de 
l'encofrat, així com la neteja de fons i costers. No s'iniciarà cap tasca 
sense aquesta autorització. El contractista està obligat, per tant, a 
avisar amb suficient antelació per a que les esmentades 
comprovacions puguin ser realitzades sense alterar al ritme 
constructiu. 
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Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs 
un pla de formigonat per a cada element de l'obra, que haurà de ser 
aprovat per la direcció d'obra.  
3.6.2 Pla de formigonat. 
El pla de formigonat consisteix en l'explicitació de la forma, mitjans i 
procés que el contractista seguirà per a la bona col·locació del 
formigó. 
En el pla es farà constar: 
- Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, indicant-se el 
volum de formigó a emprar en cada unitat. 
- Forma de tractament dels junts de formigonat. 
Per a cada unitat es farà constar: 
- Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, 
canaleta, abocament directe, i d'altres). 
- Característiques dels mitjans mecànics. 
- Personal. 
- Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de 
recanvi per possible avaria). 
- Seqüència reblert dels motlles. 
- Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment 
de les persones (passarel·les, bastides, taulons o d'altres). 
- Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de 
control. 
- Sistema de curat de formigó. 
Respecte al sistema de curat serà amb aigua, sempre que sigui 
possible. La duració mínima del curat serà de set (7) dies. El curat 
amb aigua no podrà executar-se a base d'esporàdics regs del 
formigó, sinó que cal garantir la constant humitat de l'element a base 
de recintes que es mantinguin amb una làmina d'aigua, materials 
tipus arpillera o geotextil permanentment amarats en aigua, sistema 
de reg continu o cobriment complet mitjançant plàstics. 
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En cas que no sigui possible el curat amb aigua es recorrerà a l'ús de 
materials filmògens, que s'aplicaran immediatament després del 
formigonat en cas de superfície lliure, o immediatament després del 
desencofrat en el seu cas. Se garantirà un gruix suficient de material 
filmògen estès a tota la superfície de l'element, excepció feta de la 
part que constituirà el junt de formigonat. 
Queda totalment prohibit l'arranjament de defectes en el formigó 
(cocos, rentats, etc.) sense les instruccions de la direcció d'obra. 
3.7.- Elements auxiliars. 
3.7.1 Encofrats i motlles. 
- Definició. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui 
limitadora: 
- Els càlculs de projecte dels encofrats. 
- Els materials que constitueixen els encofrats, fins i tot matavius. 
- El muntatge dels encofrats, fins i tot soleres. 
- Els productes de desencofrat. 
- El desencofrat. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari 
per a la correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
- Tipus d'encofrat. 
Els tipus d'encofrat per a les obres d'aquest projecte són: 
- Encofrat per a fonaments i per a paraments no vistos d'alçats de 
murs i estreps. En aquests encofrats es podran emprar taules o 
taulons sense raspallar i d'amples i llargades no necessàriament 
uniformes, així com xapes metàl·liques o qualsevol altre material que 
no resulti deformat pel formigonat o la vibració. 
- Encofratge pla a alçats de murs i estreps, per a deixar el formigó 
vist. Seran taules de fusta raspallada i encadellades, cairejades, amb 
un gruix de vint-i-quatre mil·límetres (24 mm) i una amplada que 
oscil·larà entre deu i quinze centímetres (10 i 15 cm). Les toleràncies 
màximes d'acabat mesurades als paraments, un cop desencofrats, 
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amb regle de dos metres (2 m), seran de vint mil·límetres ( 20 mm) 
als murs i estreps i de deu mil·límetres (10 mm) a les piques. 
- Encofratge pla a lloses de tauler formigonades "in situ". Seran de 
taules de fusta raspallades i encadellades, amb una amplada màxima 
de deu centímetres (10 cm). Les toleràncies màximes d'acabat 
mesurades als paraments, un cop desencofrats amb regle de dos 
metres (2 m), seran de deu mil·límetres (10 mm). 
- Execució. 
No es permetrà reutilitzar més de dos cops l'encofratge de fusta en 
paraments vistos. 
Per a facilitar el desencofratge, la Direcció d'Obra podrà autoritzar o 
ordenar la utilització d'un producte desencofrant, que no deixi taca a 
la superfície del formigó vist. 
El desencofratge no es realitzarà fins que el formigó hagi arribat a la 
resistència necessària per a suportar amb suficient marge de 
seguretat i sense deformacions excessives, els esforços als que 
estarà sotmès com a conseqüència del desencofratge o 
descimbrament. 
Es posarà especial atenció en retirar, oportunament, tot element 
d'encofratge que pugui impedir el lliure joc dels junts de retracció i 
dilatació, així com de les articulacions si n'hi han. 
No es permetrà la utilització de capelles o filferro per a la subjecció 
dels encofratges, si excepcionalment s'empressin, les puntes de 
filferro es deixaran tallades a ras de parament. 
3.8.- Senyalització i abalisament. 
3.8.1 Marques vials. 
3.8.1.1 Definició. 
Marca viària, reflectoritzada o no, és aquella guia òptica sobre la 
superfície de la calçada, fent línies i signes, amb finalitats 
informatives i reguladores del trànsit. 
Les marques viàries projectades són: permanents, (quant a la 
utilització prevista), i tipus 1 (marques viàries convencionals). 
Les zones a pintar s'indiquen al Document número 2, Plànols.  
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El Contractista haurà de realitzar el replanteig de les línies a marcar, 
indicant el Director de l'Obra els punts on comencen i acaben les 
línies contínues de prohibició d'avançar. 
Les unitats d’obra de marques viàries inclouen, sense caràcter 
limitatiu: la col·locació i retirada de la senyalització d’obra; el 
replanteig i premarcatge de les marques; el subministrament, 
emmagatzematge, transport a l’obra i aplicació dels materials; la 
prestació dels equips de personal i maquinària; la neteja del 
paviment sobre el que s’han d’aplicar; la recollida, càrrega i 
evacuació d’envasos i restes de materials a dipòsits autoritzats; 
qualsevol material, treball o mitjà auxiliar per a desenvolupar-les i 
acabar-les en les condicions de qualitat demanades i en el termini 
contractat; i el manteniment fins a la recepció provisional. 
3.8.1.2 Maquinària d’aplicació. 
La maquinària d’aplicació proposada haurà de ser aprovada pel 
Director de l’Obra i, en qualsevol cas, inclourà els mitjans necessaris 
per a la neteja de la superfície del paviment, si calgués, l’aplicació de 
pintura polvoritzant-la amb o sense aire, i també els mitjans per al 
seu desplaçament propi i pel transport dels materials necessaris. 
Tindrà les característiques tècniques següents: 
 
Característica Valor definitori 
Tipus de tracció Autopropulsada 
Potència mínima 36 CV 
Capacitats simultànies 
d’actuació  
Aplicar ratlla de 30 cm d’amplada 
Circulant a 5 Km/h 
Salvant rampa del 8% 
Amb cabals de 12 l/min de 
pintura 
                       i   7 l/min de 
microesferes 
Mantenint constants les 
pressions d’aplicació. 
Autonomia Capacitats dels dipòsits: 
De pintura 
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(proveït d’agitador automàtic i 
filtre) 
De microesferes de 
vidre.......................200 l 
Automatismes Sincronització simultània de dos pistoles 
Sistema de tall de flux automàtic i sincronitzat 
de totes les pistoles, accionable des de 
quadre de comandament. 
 
Característica Valor definitori 
Control de la 
dosificació 
- CAD (Control Automàtic de Dosificació).- 
- CVD (Control Visual de Dosificació).- 
Qualsevol sigui el tipus de 
sistema emprat deu assegurar 
que la dosificació de l’aplicació, 
independentment de la velocitat 
de desplaçament de la màquina, 
se mantingui entre el 95% i el 
105% de la dotació especificada. 
Aplicadors de 
microesferes de vidre Els dispositius hauran d’estar 
sincronitzats de manera que, 
durant l’aplicació (circulant a 
velocitats d’entre 0 i 8 Km/h), 
cobreixin tota la superfície de la 
marca viària pintada. 
Podran emprar sistemes a pressió 
o de gravetat, proveïts de 
dispositius temporitzadors. 
Aplicadors de pintura Permetran l’aplicació de bandes 
d’entre 10 i 40 cm d’amplada 
constant i ben perfilada, sense 
fer servir discos limitadors ni 
altres elements que produeixin 
residus. 
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Termòmetres i 
higròmetres La màquina estarà proveïda de 
medidors fiables de la 
temperatura i humitat 
atmosfèriques, i també de la 
temperatura del paviment. 
Neteja Dispossarà d’un sistema de 
neteja que permeti rentar de 
manera ràpida els circuits pels 
que corren els materials. El 
líquid resultant de la neteja serà 
recollit dins d’un tanc o 
contenidor disposat a l’efecte 
per al seu reciclat, quedant 
prohibit vessar-lo a l’exterior. 
3.8.1.3 Dosificacions per aplicació. 
Les marques definitives a fer sobre la capa final de MBC tipus D-12, 
seran de color blanc i amb les dotacions següents: 
Pintura acrílica a l’aigua. (A emprar solament en marques lineals 
permanents, i en tota mena de marques en senyalitzacions 
temporals). 
Nou-cents grams de pintura per metre quadrat (0,900 kg/m2) i sis-
cents grams de microesferes de vidre per metre quadrat (0,600 
kg/m2). 
Material termoplàstic d’aplicació en calent. 
Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents 
grams de microesferes per metre quadrat (0,600 kg/m2). 
Material termoplàstic de dos components d’aplicació en fred.-  
Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents 
grams de microesferes per metre quadrat (0,600 kg/m2). 
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3.8.1.4 Característiques essencials. 
Les característiques essencials de les marques viàries definides en la 
norma UNE 135 200(1), i els mètodes de mesura a emprar, per 









UNE 135 270 Retrorreflectòmetre  
Angle d’il·luminació:  
3.5º 
Angle d’observació:4.5º 









UNE 48 073 
Colorímetre de 
geometria            
45/0 









UNE 135 272 
Pèndol  TRL 
Els valors exigits es donen més endavant al control durant el període 
de garantia. 
3.8.1.5 Execució. 
L’aplicació serà feta tenint en compte el contingut de l’apartat 700.6 
del PG-3 en tot lo relatiu a la preparació de la superfície, les 
limitacions a l’aplicació per motius meteorològics (humitat, 
temperatura i vent), el premarcat i l’eliminació de marques viàries 
existents. 
3.8.1.6 Control de qualitat. 
El control de qualitat de les obres de senyalització horitzontal inclourà 
la comprovació dels materials amuntegats, de llur aplicació i de les 
unitats acabades. 
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El Contractista lliurarà al Director de l’Obra, cada dia, un part 
d’execució al que hauran d’aparèixer els següents conceptes: 
- Marca, o referència, i dosificació dels materials consumits. 
- Tipus i dimensions de la marca viària. 
- Localització i referències sobre el paviment de les marques viàries. 
- Data d’aplicació. 
- Temperatura i humitat relativa al principi i al fi de la jornada. 
- Observacions i incidències que, a judici del Director de l’Obra, 
poguessin influir en la durabilitat i/o les característiques de la marca 
viària aplicada. 
Control de recepció dels materials. 
Se comprovarà la marca o referència dels materials aplegats, per a 
verificar que es corresponen amb la classe i qualitat comunicada al 
Director de l’Obra. En aquesta verificació, es prendrà nota de la data 
de fabricació, i el Director de l’Obra rebutjarà les partides de 
materials fabricades més de sis (6) mesos abans de l’aplicació, per 
bones que haguessin estat les condicions de manteniment, i les de 
menys de sis (6) mesos, quan consideri no han estat mantingudes en 
les condicions degudes.  
De l’aplec fet en obra, s’agafaran dos mostres de cada tipus de 
producte que no disposi de segell de qualitat, seguint els passos 
marcats al capítol de materials. El laboratori acreditat farà els assaigs 
d’homogeneïtat ja esmentats per admetre l’ús, i els de verificació 
següents: 
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Resistència al sangrat 
(Pintura aplicada a 720 
g/m2±10% sobre proveta de 
betum estándar i celofan). 
UNE 135 201 Relació de contrast > 0,96
Estabilitat en envàs plé. 
(18 hores a 60ºC±2ºC). 
UNE 48 083 Variació de consistència ≤ 
5 KU. No hi hauran pells, 
qualls ni dipòsits durs. 
Envelliment artificial accelerat 
(168 hores partides en cicles de 
8 hores de radiació UV 280 nm i 
315 nm a 60ºC±3ºC i de 4 hores 
de condensació a 50ºC±3ºC). 
UNE 48 251 β no variarà en més de 
0,03. 
Les coordenades 
cromàtiques seguiran dins 
del polígon especificat en 
UNE 135 200/1. 
El material no tindrà cap 
defecte superficial. 
Resistència als àlcalis 
(Pel·lícula de 400 μm ± 40 μm 
amb aplicador Dr. Blade sobre 3 
provetes de metacrilat de 
100*200*10 mm, secades 24 
hores a 23ºC ± 2ºC i 50%±5% 
d’humitat i mantingudes 
horitzontals 150 hores en estufa 
a 45ºC ± 2ºC amb ventilació. 




hores en solució 
de OHNa al 10% 
en pés. 
β no variarà en més de 
0,03. 
 
Temps de secat (“no pick up” per 
rodatge) 
UNE 135 202 ≤ 30 minuts (*) 
Poder de cobertura. UNE 135 213 Rc (blanca) ≥ 0,95 
Rc (groga) ≥ 0,90 
Color.  
(Preparar proveta desengrasada 
d’alumini de 150*75*0,6 mm amb 
pel·lícula de 350μm±35μm, i 
mantenir horitzontal 168 hores a 
23ºC ± 2ºC i 50%±5% d’humitat 
protegida del sol i de la pols). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades 
cromátiques de cada color 
han de ser dins del polígon 
assenyalat a la norma 
UNE 135 200/1. 
Factor de lluminància. 
(Sobre proveta preparada com la 
de color). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
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Punt de reblaniment UNE 135 222 ≥ 95ºC 
Resistència a fluir. 
(Con de material mantingut 24 
hores a 60ºC ± 2ºC). 
UNE 48 178 Pèrdua d’alçada < 10%. 
Color. 
(Preparar proveta a 2600 g/m2 
sobre suport llis i fàcil de 
desprendre, i mantenir 
horitzontal 24 hores a 23ºC ± 
2ºC i 50%±5% d’humitat 
protegida del sol i de la pols). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades 
cromátiques de cada color 
han de ser dins del polígon 
assenyalat a la norma 
UNE 135 200/1. 
Factor de lluminància. 
(Sobre proveta preparada com 
la de color). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2 Blanca β≥0,80 
Groga β≥0,40 
Estabilitat a la calor. (6 hores a 
200ºC±2ºC). 
UNE 135 221 β no variarà en més de 
0,03. 
Envelliment artificial accelerat. 
(Preparar proveta 
desengrasada d’alumini de 
150*75*0,6 mm amb pel·lícula a 
2600 g/m2, i mantenir 
horitzontal 24 hores a 23ºC ± 
2ºC i 50%±5% d’humitat 
protegida del sol i de la pols). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
(168 hores partides en cicles de 
8 hores de radiació UV 280 nm 
i 315 nm a 60ºC±3ºC i de 4 
hores de condensació a 
50ºC±3ºC). 
UNE 48 251 β no variarà en més de 
0,03. 
Les coordenades 
cromàtiques seguiran dins 
del polígon especificat en 
UNE 135 200/1. 
El material no tindrà cap 
defecte superficial. 
Resistència als àlcalis 
(Pel·lícula de 3 mm sobre 3 
provetes de metacrilat de 
100*200*10 mm, secades 
horitzontals 24 hores a 45ºC ± 
2ºC amb ventilació. 




hores en solució 
de OHNa al 10% 
en pés. 
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Per a aplicar el plàstic sobre les provetes, es tindran 500 g d’una barreja amb la 
proporció marcada pel fabricant, que s’agitaran amb espàtula durant un minut. 
Les aplicacions seran fetes a raó de 3000 g/m2 pels de capa grossa, i 1200 g/m2 
pels de capa fina. 
Temps de secat (“no pick up” 
per rodatge) 
(Sobre proveta de vidre de 
100*200*3 mm). 
UNE 135 202 ≤ 30 minuts 
Color. 
(Sobre proveta 
desengrasadad’alumini de 150* 
75 * 0,6 mm mantinguda 
horitzontal 24 hores a 23ºC ± 
2ºC i 50%±5% d’humitat 
protegida del sol i de la pols). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades 
cromátiques de cada color 
han de ser dins del polígon 
assenyalat a la norma UNE 
135 200/1. 
Factor de lluminància. 
(Sobre proveta igual a la de 
color). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2  
Blanca β≥0,84 
Groga β≥0,40 
Envelliment artificial accelerat. 
(Preparar tres provetes com les 
de color, deixant-ne una de 
referència, i mesurar el color i 
factor de luminància de totes 
tres). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
(168 hores partides en cicles de 
8 hores de radiació UV 280 nm 
i 315 nm a 60ºC±3ºC i de 4 
hores de condensació a 
50ºC±3ºC). 
UNE 48 251 β no variarà en més de 0,03.
Les coordenades 
cromàtiques seguiran dins 
del polígon especificat en 
UNE 135 200/1. 
El material no tindrà cap 
defecte superficial. 
Resistència als àlcalis 
(Pel·lícula de 1,5 mm sobre 3 
provetes de metacrilat de 
100*200*10 mm, secades 
horitzontals 24 hores a 23ºC ± 
2ºC i 50%±5% d’humitat 
relativa. 




hores en solució 
de OHNa al 10% 
en pés. 
β no variarà en més de 0,03.
 
 
Dels aplecs de microesferes de vidre i de granulats antilliscament, 
s’agafaran mostres segons el ja esmentat al capítol de materials 
d’aquest Plec dels materials sense segell de qualitat, i s’assajarà el 
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percentatge de microesferes defectuoses i l’índex de refracció, segons 
norma UNE-EN-1423. 
 
Caldrà rebutjar els aplecs de: 
- Pintures i termoplàstics que no compleixin lo demanat pels assaigs 
de verificació, o no entrin dins de les toleràncies marcades pels 
resultats dels assaigs d’homogeneïtat de la norma UNE 135 200(2). 
- Microesferes de vidre que no compleixin les especificacions de 
percentatge de defectuoses i índex de refracció marcades a la norma 
UNE-EN-1423 i al capítol de materials d’aquest Plec. 
Els aplecs fets amb materials que no compleixin alguna de les 
condicions abans esmentades seran rebutjats, però podran ser 
presentats a una nova inspecció quan el subministrador acrediti al 
Contractista que totes les unitats han estat examinades i assajades, i 
s’han eliminat les defectuoses o han estat corregits llurs defectes. En 
aquestes condicions, podran tornar-se a assajar de la manera ja 
esmentada. Si novament fossin classificats com rebutjables, el 
contractista els traurà de l’obra. Si s’haguessin fet aplicacions de 
materials rebutjables, el contractista les deurà suprimir i repetir amb 
material acceptat, al seu càrrec. 
El Director de l’Obra, a més de disposar de la informació aportada 
pels anteriors assaigs, podrà identificar i comprovar la qualitat i 
homogeneïtat dels materials aplegats sempre que ho consideri 
oportú. 
Control de l’aplicació. 
Durant l’aplicació dels materials que formen part de la unitat d’obra, 
se realitzaran controls per a comprovar que són els mateixos dels 
amuntegaments i s’empren amb les dosificacions marcades.  
Aquests controls es faran sempre, tant si els materials tenen la marca 
“N” d’AENOR, com si no. 
Les dotacions d’aplicació es determinaran segons la norma UNE 135 
274, disposant una sèrie de làmines metàl·liques no deformables 
sobre la superfície del paviment al llarg de la línia i en sentit 
transversal a d’ella, per on passarà la màquina aplicadora. Per a cada 
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punt de mostra es col·locaran un mínim de deu (10) làmines 
separades trenta o quaranta metres entre si (30 o 40 m). 
Per a prendre les mostres per als assaigs d’identificació, se tindran en 
compte els criteris següents: 
- Es dividirà l’obra en trams de control, en un nombre “Ci” funció del 
volum total, devent-se realitzar aleatòriament, a “Si” trams (Si=Ci1/2), 
una pressa de mostres dels materials emprats.  
( Si Si fos decimal, s’agafaria el nombre sencer immediat 
superior). 
 
- Les mostres seran presses directament del dispositiu aplicador de la 
màquina, al que s’haurà tallat el subministrament d’aire per 
l’atomització. A cada tram de control es prendran dos (2) mostres 
d’un litre (1 l) cadascuna. 
Seran rebutjades les marques viàries aplicades en cada tram de 
control, si es dona algun d’aquests casos: 
- Als assaigs d’identificació, esmentats al capítol de materials 
d’aquest Plec, sobre les mostres, els materials no compleixen les 
toleràncies admeses a la norma UNE 135 200(2). 
- Les dotacions d’aplicació mitges dels materials, obtingudes a partir 
de les planxes metàl·liques, no queden entre el 95% i el 105% dels 
valors especificats en aquest Plec. 
- La dispersió dels valors obtinguts de dotacions dels materials 
aplicats sobre el paviment, expressada en funció del coeficient de 
variació (v), supera el 10%. 
Les marques viàries rebutjades, hauran de ser suprimides i aplicades 
de nou pel Contractista al seu càrrec. Els nous materials emprats i les 
noves marques viàries seran sotmesos als mateixos controls que ho 
havien estat els rebutjats. 
El Director de l’Obra, a més de disposar de la informació aportada 
pels controls esmentats, podrà, mentre es fa l’aplicació, ordenar 
l’identificació de materials i la verificació de les dosificacions, sempre 
que ho consideri oportú. 
Control durant el període de garantia. 
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En acabar les obres i abans de complir-se el període de garantia, se 
realitzaran controls periòdics de les marques viàries per a determinar 
llurs característiques essencials i comprovar “in situ” si compleixen 















A 30 dies A 180 dies A 730 dies Sobre asfalt 
Permanent 
(blanca) 
300 200 100 0,30 0,45 
Temporal 
(groga) 
150 0,20 0,45 
 
Les marques viàries rebutjades, hauran de ser suprimides i aplicades 
de nou pel Contractista als seu càrrec. Les noves marques executades 
per substituir-les, seran sotmeses als mateixos controls d’aplicació i 
durant el període de garantia que ho havien estat les rebutjades. 
El Director de l’Obra podrà comprovar tantes vegades com ho 
consideri oportú, al llarg del termini de garantia, que les marques 
viàries compleixen les característiques essencials i les especificacions 
marcades en aquest Plec. 
3.8.2 Senyalització vertical. 
Es defineixen com senyals i cartells verticals de circulació 
retrorreflectants, el conjunt d’elements destinats a informar, ordenar 
o regular la circulació del trànsit per carretera i que tinguin textos i/o 
pictogrames. 
Seran fabricats i instal·lats de manera que ofereixin la màxima 
visibilitat tant de dia com de nit, i per això seran capaços de reflectir 
la major part de la llum incident (generalment procedent dels fanal 
dels vehicles) en la mateixa direcció però en sentit contrari. 
A l’obra es faran servir senyals temporals (amb fons groc) per als 
desviaments de trànsit, i permanents (amb fons blanc) per a dotació 
pròpia de la carretera. 
3.8.2.1 Senyalització vertical de codi. 
Definició. 
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Les unitats d’obra amb les que s’organitza la senyalització vertical de 
codi són: 
- Plaques per a senyals de trànsit de diferents formes, mesures i 
nivells de retrorreflectància. 
Inclouen el subministrament, emmagatzematge i trasllat a l’obra de 
les plaques i tots els elements per a fixar-les als pals de suport. 
- Muntatge de plaques. 
Inclouen les operacions de presentació, orientació i subjecció de la 
placa al suport. 
- Suports de perfils buits d’acer galvanitzat per a plaques. 
Inclouen les operacions de replanteig; obertura de clots per 
fonaments; subministrament, col·locació, compactació i curat del 
formigó de fonaments; i el subministrament del pal, introducció en el 
formigó tendre, aplomat i manteniment amb tornapuntes i falques. 
A més, totes aquestes unitats d’obra inclouen el muntatge i 
desmuntatge de les senyalitzacions d’obra mentre s’executen les 
operacions esmentades, i els materials, treballs i obres auxiliars per 
tal d’aconseguir acabar les unitats d’obra amb les característiques de 
qualitat demandes i en el termini contractat; i el manteniment fins a 
la recepció provisional. 
Control de qualitat. 
El control de qualitat de les obres de senyalització vertical de codi 
inclourà la comprovació dels materials amuntegats, de llur aplicació i 
de les unitats acabades. 
El Contractista lliurarà al Director de l’Obra, cada dia, un part 
d’execució al que hauran d’aparèixer els següents conceptes: 
- Data d’instal·lació. 
- Localització de l’obra. 
- Nombre de senyals instal·lats per tipus (advertència de perill, 
reglamentació i indicació) i naturalesa (serigrafiats, amb tractament 
anticondensació,...). 
- Situació dels senyals sobre plànols amb referències. 
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- Observacions i incidències que, al parer del Director de l’Obra, 
poguessin influir en la durabilitat i/o característiques del senyal 
instal·lats. 
Control de recepció. 
A cada partida de materials de senyalització vertical de codi arribada 
a l’obra es comprovarà la marca o referència d’aquells, que deurà 
correspondre’s amb la classe i qualitat acceptada pel Director de 
l’Obra. 
Amb els materials amuntegats, el Director de l’Obra, amb la 
periodicitat que consideri adient, podrà ordenar la formació de dos 
conjunts de mostres d’assaig: un conjunt per ser enviades al 
laboratori acreditat, on seran sotmeses als assaigs no destructius 
assenyalats al punt 701.7.1.2 del PG-3: 
- Inspecció visual de l’aspecte dels senyals. 
- Identificació del fabricant dels senyals. 
- Comprovació de les dimensions. 
- Comprovació de les característiques fotomètriques i colorimètriques 
inicials (Coeficient de retrorreflexió (R’); coordenades colorimètriques 
dels vèrtex dels polígons CIE; factor de lluminància (β)), d’acord amb 
els valors de les taules donades en aquest PPTP al parlar dels 
materials. 
I l’altre per ser guardades a l’obra per a realitzar assaigs de contrast, 
si fos necessari. El nombre de peces de cada tipus a prendre a cada 
mostra serà el donat a la taula següent: 
 





















En la mostra(S) 2 3 5 8 13 20 32 50 80 125 
 
Cada senyal o cartell del que resultin mesures defectuoses, es 
comptarà com a defectuós, i, segons el nombre total de defectuosos i 
el volum de la mostra, es considerarà acceptable o refusable l’aplec i 
quants senyals s’haguessin col·locat d’ell a l’arribada de l’Informe 
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d’assaigs del laboratori acreditat. Els nombres per decidir seran els de 
la taula:  
 
Criteris per l’acceptació o refús d’una mostra representativa de senyals del 
mateix tipus, amuntegats o instal·lats a l’obra.  
Nivell de qualitat acceptable: 4,0 
Volum de la mostra (Ut) 2-5 8-13 20 32 50 80 125 
Màxim d’unitats defectuoses per 
acceptació 
0 1 2 3 5 7 10 
Mínim d’unitats defectuoses per a 
rebuig 
1 2 3 4 6 8 11 
 
Tots els materials en aplec dels tipus de senyals o cartells refusables, 
segons els assaigs fets, seran desmuntats i retirats de l’obra a càrrec 
del Contractista, que haurà de subministrar-los de nou, assajar-los i 
muntar-los una altra vegada. 
3.8.2.2 Període de garantia. 
Els senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectants 
(serigrafiats o no), fabricats i intal·lats amb caràcter permanent 
d’acord amb aquest PPTP, i conservats regularment d’acord amb les 
normes lliurades pel fabricant, serà de cinc (5) anys comptats des de 
la data de fabricació, o de quatre (4,5) anys i sis mesos des de la 
instal·lació. 
El Director d’Obra haurà de prohibir la instal·lació de senyals i cartells 
fabricats més de sis (6) mesos abans de ser col·locats en obra, i 
podrà prohibir la instal·lació dels fabricats dins dels sis (6) mesos 
abans de la col·locació si troba que no han estat emmagatzemats i 
conservats en condicions adequades. 
Control durant el període de garantia. 
Els senyals i cartells instal·lats de manera permanent i conservats 
d’acord amb les instruccions del fabricant, hauran de mantenir unes 
característiques fotomètriques i colorimètriques que seran, com a 
mínim, les següents: 
Coeficient de retrorreflexió R (cd/(lux∗m2) amb angle d’observació 
α=0,2º , β1=β2=0 i angle d’entrada 5º, segons color: 
COLOR Blanc Groc Roig Verd Blau 
R 
(cd/(lux∗m2) 
200 136 36 36 16 
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Els factors de lluminància (β) seran superiors als especificats, i les 
coordenades colorimètriques (x, y) hauran de ser dins dels polígons 
CIE especificats a les taules donades en aquest PPTP pels materials. 
El control es realitzarà de la manera assenyalada a la Norma UNE 135 
352, i al punt 1.5.5.2. d’aquest Plec per als elements d’abalisament. 
Els senyals i cartells verticals que no compleixin les condicions 
assenyalades, hauran de ser desmuntats, retirats i substituïts de nou 
pel Contractista als seu càrrec. Els nous, seran sotmesos als mateixos 
controls de recepció i durant el període de garantia que ho havien 
estat els rebutjats. 
El Director de l’Obra podrà comprovar tantes vegades com ho 
consideri oportú, al llarg del termini de garantia, que els senyals i 
cartells verticals compleixen les característiques essencials i les 
especificacions marcades en aquest Plec. 
3.8.2.3 Seguretat i senyalització dels treballs. 
La senyalització de les obres durant la seva execució estarà d'acord 
amb la Norma de Carreteres 8.3-IC "Señalización de Obras" de 
setembre de 1987, altres Ordres Complementàries i el Reglament 
General de Circulació.  
El contractista resta obligat a instal·lar al seu càrrec els senyals 
precisos per indicar la proximitat de I'obra, la circulació en la zona 
que ocupin els treballs i els punts de possible perill a causa d'aquests, 
tant en aquesta zona com en els seus marges o immediacions. 
Tant el contractista com les empreses col·laboradores i proveïdors, 
s'atindran a les restriccions i condicions que puguin ser imposades en 
la circulació de camions i maquinària de I’obra. Es tendirà sempre a 
minorar I'impacte de I'obra i, per tant, s'hauran d'atendre les 
indicacions de la Vigilància Medioambiental.  
Tota senyalització haurà d'estar suficientment il·luminada durant les 
hores nocturnes mitjançant elements lluminosos de color vermell o 
groc-ambre i els abalisaments que especifiqui la Direcció d'Obra.  
Durant I'execució dels treballs nocturns, tot el personal que estigui 
treballant anirà proveït d'elements reflectants tals com: cingles, 
braçalets, etc., que facilitin la seva detecció als automobilistes.  
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Seran a càrrec de I'adjudicatari les despeses que s'originin per 
material de senyalització i seguretat a causa de l’incompliment 
d'aquest article.  
3.8.3 Barrera de seguretat metàl·lica. 
Complirà les condicions imposades per l’article 704 Barreres de 
seguretat del PG-3 de l’O.M. de 28 de desembre de 1.999 (B.O.E. de 
28 de gener de 2.000).. 
A l’obra objecte del Projecte es col·locaran barreres de seguretat del 
tipus metàl·liques, d’acer galvanitzat i perfil de doble onda, així com 
les seves corresponents terminals, als llocs indicats al Document nº 
2: Plànols. 
Les unitats d’obra corresponents són: 
- Barrera de seguretat metàl·lica. 
Aquestes unitats inclouen: el subministrament i emmagatzematge de 
materials (bandes, separadors, pals, cargols i captafars a fixar); el 
replanteig de les alineacions; el muntage i desmuntatge de les 
senyalitzacions d’obra; l’aportació i actuació de maquinària per clavar 
pals i soldar perfils a planxes; la presentació de separadors sobre els 
pals amb fixació fluixa; la fixació de les bandes als separadors, si 
s’escau; l’anivellació i aplomat de les bandes; l’estrenyiment dels cargols 
per a la fixació acabada; i la col·locació de captafars on correspongui. 
- Terminal en cua de peix. 
Inclou el subministrament de les peces especials; el transport a obra; la 
presentació sobre la barrera ja muntada; la fixació amb els cargols; i la 
col·locació de captafars, si s’escau. 
- Terminals curts i llargs. 
Inclouen les operacions esmentades per a la barrera de seguretat 
metàl·lica, però adaptades a les particularitats pròpies dels terminals, 
com apareix a la denominació de les unitats i als Plànols.  
Totes aquestes unitats d’obra inclouen també tots els treballs i mitjans 
auxiliars necessaris per acabar-les amb la qualitat demanada i en el 
termini contractat, i el manteniment fins a la recepció provisional. 
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3.8.3.1 Fonaments de tanques de seguretat. 
Els pals es fonamentaran per enclavament en el terreny, salvat que la 
duresa d’aquest ho faci impossible o que la seva resistència sigui 
insuficient. Per a distingir aquest últim cas, abans de col·locar la 
tanca es realitzarà un assaig “in situ” sobre el pal enclavat aïllat, 
consistent a aplicar-li una força paral·lela al terreny i perpendicular a 
la direcció de la circulació adjacent, dirigida cap a l’exterior de la 
carretera, i amb el punt d’aplicació a 55 cm per sobre del nivell del 
terreny, i en mesurar el desplaçament de l’esmentat punt d’aplicació i 
de la secció del pal a nivell del terreny. Aquesta força s’anirà 
incrementant fins que el desplaçament del punt d’aplicació arribi a 45 
cm. 
Es considerarà que la resistència del terreny és adequada si 
s’acompleixen simultàniament les dues condicions següents: 
- La força que produeix un desplaçament del seu punt d’aplicació 
igual a 25 cm és superior a 8 KN. 
- Per un desplaçament del punt d’aplicació de la força igual a 45 cm, 
el desplaçament del pal a nivell del terreny és inferior a 15 cm. 
En terrenys d’escassa resistència es farà un calaix a tot el llarg de la 
línia de fonaments dels pals, en una amplada de 50 cm i una 
profunditat de 15 cm, i aquest calaix es reblirà amb formigó HA-
25/B/20/II a, disposant prèviament una armadura de 4 Ø 12, amb 
estreps de Ø 8 cada 50 cm, tota amb barres corrugades B-50. Es 
deixaran caixetins quadrats de 20 cm de cantell, en el centre de la 
biga armada, per a clavar-hi els pals a través d’aquests. Es 
disposaran junts transversals de formigonat a intervals de 12 m, en 
correspondència amb un quart d’una tanca. Els caixetins es rebliran 
amb sorra amb una capa superior impermeabilitzant. 
En terrenys durs no aptes per a clavar, el pal s’allotjarà en un forat 
de diàmetre adequat a les mesures transversals d’aquest (120 mm 
per a C-100) i 450 mm de profunditat mínima. Aquest forat es podrà 
fer per perforació en massissos petris, o emmotllant un tub en un 
massís cúbic de formigó HA-25/B/20/II a, de 50 cm de cantell, en els 
altres casos. El pal s’ajustarà amb falques i els forats es rebliran amb 
sorra amb una capa superior impermeabilitzant, però en cap cas es 
reblirà el forat amb formigó. 
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Si l’estructura que sustenta el parapet té dimensions verticals i 
resistència suficients, per exemple murs de formigó, es podran 
allotjar els pals en forats (perforats o emmotllats) de diàmetre 
adequat al pal (120 mm per a C-100) i 450 mm de profunditat 
mínima, ajustant-los amb falques i reblerts de sorra, sense omplir el 
forat de formigó en cap cas. 
En cas contrari, com acostuma a passar en taulers de ponts, els pals 
tindran un peu format per una xapa soldada de 15 mm de gruix, amb 
quatre forats. El peu se subjectarà, mitjançant quatre femelles M16, 
a quatre espàrrecs verticals M16, amb ancoratges per a tracció de 22 
kN amb longitud mínima de 200 mm. Els ancoratges seran solidaris 
de l’estructura, bé per haver estat col·locats en formigonar-la, bé 
perquè s’hi hagin perforat forats i s’hagin fitxat amb un adhesiu o per 
expansió. 
Si l’estructura de mur de maçoneria no té prou resistència, es 
col·locarà a sobre una biga de formigó HA-25/B/20/II a, de secció 50 
x 50 cm i armada amb 8 Ø 12, amb estreps Ø 8 cada 20 cm, per a 
allotjar-hi els ancoratges de la mateixa manera que al paràgraf 
anterior. 
3.8.3.2 Execució. 
Les bandes portaran els elements d'unió especificats als plànols i la 
superposició es farà en el sentit del tràfic. 
En el cas de la instal·lació de barreres en obres de fàbrica, la 
separació dels pals serà de dos metres (2 m), per això, es situarà un 
pal al centre del mateix i es practicarà a la barrera ja instal·lada, el 
forat necessari per a la seva unió a l'amortidor. 
Es col·locaran bandes especials de la longitud necessària, fabricades a 
mida, fins a una màxima de quatre metres i vuitanta centímetres 
(4,80 m), si per causes especials no és possible la instal·lació de la 
mida normalitzada de banda en algun punt. 
Pals soldats a xapa a obres de fàbrica: 
La soldadura serà de qualitat tres (3) com a mínim i consistirà en un 
cordó continu de gruix mínim de quatre mil·límetres (4 mm) amb 
elèctrode bàsic tipus E.2.4.5.B. 
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El Contractista haurà de prendre les precaucions necessàries per 
evitar la deformació dels pals o danys al recobriment, deguts al 
transport o a la instal·lació. 
El Director de l'Obra podrà modificar el sistema de fixació introduint 
les variants que consideri oportunes a fi d'aconseguir una fixació del 
pal adequada a cada cas. 
3.8.3.3 Control d’execució. 
Inclou el control dels elements constitutius aplegats i el control de la 
unitat acabada. 
El Contractista remetrà diàriament al Director d’Obra un part 
d’execució al que farà constar: 
- Data d’instal·lació. 
- Localització de l’obra. 
- Nombre d’elements instal·lats, tipus per tipus. 
- Situació de les barreres de seguretat. 
- Observacions i incidències que al parer del Director d’Obra 
poguessin influir en les característiques i/o la durabilitat de les 
barreres de seguretat instal·lades. 
Caldrà comprovar la marca o referència dels elements aplegats 
constitutius de les barreres per a verificar es corresponen amb la 
classe i qualitat acceptada pel Director d’Obra. 
Els materials se comprovaran per fraccionament en lots. Cada lot 
tindrà el nombre d’elements de cada tipus que entrin en 2.000 m de 
barrera acabada. Sobre ells es faran els mateixos assaigs esmentats 
en aquest Plec per a acceptar els subministraments. Aplicant els 
mateixos criteris esmentats aleshores, es rebutjarà o acceptarà cada 
lot. Els lots rebutjats, hauran de desmuntar-se i substituir totes les 
peces dels tipus que hagin aparegut com defectuosos, cas de que ja 
fossin muntats, o treure’ls de l’aplec i substituir-los per altres, tot a 
càrrec del Contractista. Sobre els materials nous, es faran les 
comprovacions corresponents abans d’admetre’ls. 
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3.8.3.4 Garantia. 
Tots els elements constitutius de les barreres de seguretat que no 
hagin segut objecte d’arrencament, ruptura ni deformació per l’acció 
del trànsit, fabricats i instal·lats amb caràcter permanent segons les 
normes aplicables i aquest Plec, així com conservats regularment 
d’acord amb les instruccions del fabricant, tindran una garantia 
mínima de tres (3) anys comptats des de la data de fabricació, i de 
dos anys i mig (2,5) des de la d’instal·lació. 
El Director d’Obra prohibirà la instal·lació d’elements fabricats més de 
sis (6) mesos abans d’ella, i dels que, fabricats dins d’aquest termini, 
no haguessin estat conservats en condicions adequades 
d’emmagatzematge. 
Cada fabricant subministrador haurà de lliurar al Director d’Obra les 
instruccions de conservació dels productes proveïts per ell. 
3.8.4 Abalisament. 
3.8.4.1 Definició. 
Són elements d’abalisament retrorreflectants els dispositius de 
diverses formes, colors i grandàries, instal·lats amb caràcter 
permanent sobre la calçada o fora de la plataforma, amb la finalitat 
de: 
- reforçar la capacitat de guia òptica proporcionada pels elements de 
senyalització tradicionals (marques viàries, senyals i cartells verticals 
de circulació), 
- advertir de les corrents de circulació possibles,  
- no produir danys greus als vehicles que els colpegin,  
- reflectir la major part de la llum incident (generalment procedent 
dels fanals dels vehicles) en la mateixa direcció d’aquesta però en 
sentit contrari. 
Els tipus d’elements d’abalisament retrorreflectants als que es 
refereix l’article 703 del PG-3 contingut a l’O.M. de 28 de desembre 
de 1.999 (B.O.E. de 28 de gener de 2.000), article al que deuran 
subjectar-se, són: pannells direccionals, fites d’aresta, fites de vèrtex 
i balises cilíndriques. 
Captafars sobre barrera metàl·lica. 
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El substrat i la làmina retrorreflectant compliran les condicions 
imposades pels materials de les lames de cartells verticals 
retrorreflectants. 
La superfície reflectant de cada captafar, serà de cinquanta fins a 
seixanta centímetres quadrats (50-60 cm2) i de nivell de reflectància 
R2. 




Quan hi hagi barrera, el reflectant es col·locarà al centre geomètric 
de la barrera de seguretat simple, de manera que quedi a cinquanta-
cinc centímetres (55 cm) d'alçada; o sobre la banda inferior, en el cas 
de doble barrera, quedant per tant a quaranta-cinc centímetres (45 
cm) d'alçada. 
3.8.4.3 Control de qualitat. 
S’aplicarà sobre els pannells direccionals, fites d’aresta, fites de 
vèrtex, balises cilíndriques i captafars, en aplecs i instal·lats. 
Cada dia de treball, el Contractista facilitarà al Director d’Obra un 
part d’execució on figuraran els conceptes següents, com a mínim: 
- Data d’instal·lació. 
- Localització de l’obra i estat de la superfície. 
- Nombre d’elements d’abalisament retrorreflectants instal·lats 
classificats per tipus: pannells direccionals, fites d’aresta, fites de 
vèrtex, balises cilíndriques i captafars. 
- Situació dels elements d’abalisament retrorreflectants. 
- Observacions i incidències que, a judici del Director d’Obra, 
poguessin influir en les característiques i durabilitat dels elements 
instal·lats. 
Control de recepció. 
Cada partida d’elements d’abalisament arribada a l’obra anirà 
acompanyada d’un albarà on apareguin les dades següents: 
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- Nom i adreça de l’empresa subministradora. 
- Data del subministrament. 
- Identificació de la fàbrica productora. 
- Identificació del vehicle que els ha transportat. 
- Quantitat subministrada i designació de la marca comercial de cada 
tipus d’element. 
- Certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques 
obligatòries i/o document acreditatiu del reconeixement de la marca, 
segell o distintiu de qualitat, de cada subministrament, si s’escau. 
Se comprovarà la marca o referència dels materials aplegats, per a 
verificar se corresponen amb la classe i qualitat aprovades per ésser 
emprades a l’obra. 
Si els materials disposen de document acreditatiu del reconeixement 
de marca, segell o distintiu de qualitat, no caldrà fer cap control 
complementari, si el Director d’Obra no disposés altra cosa. En cas 
contrari, es procedirà de la manera assenyalada en aquest mateix 
Plec en parlar dels materials, per a admetre l’ús i el subministrament. 
Control de la unitat acabada. 
El Director d’Obra podrà ordenar realitzar els assaigs no destructius 
de comprovació de característiques dels elements instal·lats descrits 
a la norma UNE 135 352, tant si els elements disposaven d’un segell 
de qualitat com si no, establint una mostra de cada tipus d’elements 
amb el mateix criteri esmentat per quan eren en aplec. 
Caldrà definir per a cada element de la mostra comprovada: 
- Característiques generals. 
- Tipus d’element i descripció segons el Reglament General de 
Circulació R.D. 13/1992 de 31.01.92, per a l’aplicació i 
desenvolupament del text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació 
de vehicles a Motor i Seguretat Viària. 
- Localització de l’emplaçament: 
- Carretera 
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- Nom del fabricant i data de fabricació, segons norma UNE 135 332. 
- Naturalesa del substrat (polimèric o metàl·lic). 
- Dimensions. 
- Identificació dels materials retrorreflectants i no reflectants (tipus, 
color, nivell), segons norma UNE 135 332. 
- Identificació visual dels materials retrorreflectants amb logotip i nivell, 
segons norma UNE 135 332. 
- Observacions. 
- Ancoratges, pals sustentadors i cargoleria, segons normes UNE 135 
312 i 135 314. 
- Pals:  
- Nombre 
- Secció 
- Tipus de perfil 
- Fabricant i data de fabricació  
- Observacions 




- Nombre  
- Tipus 
- Observacions. 
- Aspecte i estat físic general: 
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- Altres desperfectes 
- Característiques de les zones retrorreflectants: 
- Coordenades cromàtiques (x, y) 
- Factor de lluminància, β en tant per u 
- Coeficient de retrorreflexió, en cd*lx-1*m-2 
Característiques de les zones no retrorreflectants: 
- Coordenades cromàtiques (x, y) 
- Factor de lluminància, β en tant per u 
- Lluentor especular, en % 
- Gruix de plaques i lamel·les: 
- Xapa d’acer galvanitzat ≥ 1,8 mm 
- Lamel·les d’acer galvanitzat ≥ 1,2 mm 
- Lamel·les d’alumini extrusionat ≥ 2,5 mm  
Característiques dels elements de sustentació i ancoratge: 
- A la cargoleria: aspecte superficial de cargols, volanderes i femelles. 
- Als pals: aspecte superficial i gruix mig del recobriment galvanitzat. 
Seran refusats tots els elements instal·lats d’un tipus, i hauran 
d’ésser desmuntats, substituïts i muntats a càrrec del Contractista, 
quan: 
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- el 20% dels continguts a la mostra tinguin dimensions fora de 
toleràncies o no presentin clarament llegibles les marques d’identificació 
exigides;  
- més del 10% dels continguts a la mostra no compleixin les condicions 
de color, lluminància i retrorreflexió marcades en aquest Plec al capítol 
dels materials,  
- més del 10% dels continguts a la mostra presentin defectes 
corresponents a “aspecte i estat físic general” especificats a la norma 
UNE 135 352:. 
Abans de llur instal·lació, els elements substitutius hauran de 
subjectar-se al control de recepció ja esmentat. 
3.8.4.4 Període de garantia. 
Tots els elements de l’abalisament hauran d'estar garantits pel 
Contractista per un mínim de tres (3) anys a comptar des de la data 
de fabricació, o de dos anys i mig (2,5) des de la d’instal·lació, quan 
hagin estat instal·lats d’acord amb les condicions d’aquest Plec, i 
mantinguts d’acord amb les indicacions del fabricant, i no hagin sofert 
trucs ni cops del trànsit, ni hagin estat arrancats per ell. 
El Director d’Obra prohibirà la col·locació d’elements fabricats més de 
sis (6) mesos abans de la data d’instal·lació, per bones que haguessin 
segut les condicions de conservació i emmagatzematge, i podrà 
rebutjar els elements que, tot i havent estat fabricats dins del termini 
esmentat, no hagin estat emmagatzemats en condicions adients. 
3.8.5 Pretils  
Els pretils a disposar a totes les estructures i murs cumpliran les 
disposicions de l’Ordre Circular 321/95 T i P i les directrius de la ‘Nota 
de Servicio1/95 S.G.C.’ de la Direcció general de Carreteres del 
Ministeri d’Obres Públiques. 
Els pretils a disposar a cada estructura estan totalment definits en els 
corresponents plànols del Document num. 2. 
Aquesta unitat d’obra inclou totes les operacions següents: 
- Subministrament de la peça prefabricada i dels seus elements 
d’ancoratge 
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- Encofrat i desencofrat de la part de pretil formigonada ‘in situ’ 
- Armadures i formigó 
- Montants i passamà metàl·lic 
- Tractament antioxidant de les parts metàl·liques i pintat amb dues 
capes segons la tonalitat fixada pel Director de les Obres. 
- Captafars. 
- Qualsevol altre material u operació auxiliar necessari per a la 
correcta realització del pretil. 
3.9.- Obres diverses 
3.9.1 Elements prefabricats 
El Contratista de l’Obra lliurarà al Director de les Obres per a la seva 
aprovació els plànols i memòria de càlcul completa de tots els 
element prefabricats. A la memòria hauran de constar, a més a més 
de les dimensions, característiques i disposició dels materials, 
l’esquema estructural considerat , la definició de les hipòtesis de 
càrrega, incloses les de muntatge, i els càlculs complerts d’esforços i 
de dimensionament de l’armadura i de comprovació de la fissuració 
en aquells cassos que s’escaigui a judici del Director de les Obres. 
Igualment hi hauran de constar les proves de càrrega a relaitzar. 
També haurà de lliurar totes les dades que es sol·licitin referents al 
control de qualitat dels materials del prefabricat. 
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4.- AMIDAMENT I ABONAMENT. 
4.1.- Moviment de terres. 
4.1.1 Treballs preliminars. 
4.1.1.1 Aclariment i esbrossada. 
L'amidament es farà per metres quadrats (m2) realment aclarits i 
esbrossats mesurats sobre la projecció horitzontal del terreny. 
Aquesta unitat inclou també l'arrencada d'arbres, arbusts, soques, 
brossa i runes, així com la càrrega i transport dels productes a dipòsit 
o abocador. En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà 
abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui 
aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de 
seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 
S'abonarà segons el preu corresponent establert al Quadre de preus. 
4.1.1.2 Enderrocs i demolicions. 
L'amidament s'efectuarà per metres cúbics (m3) de volum exterior  
enderrocat, inclosa coberta, buit i massís, realment executats en 
obra, en el cas d'edificacions i per metres cúbics (m3) realment 
enderrocats i retirats del seu emplaçament, mesurats per diferència 
entre les dades inicials, preses immediatament abans d'iniciar-se 
l'enderroc i les dades finals, preses immediatament després de 
finalitzar el mateix, en el cas d'enderroc de massissos. 
En el cas de paviments, es mesuraran els metres quadrats (m2) en 
planta realment executats. 
No seran objecte d'abonament independent la càrrega i transport a 
dipòsit o abocador dels productes resultants per considerar-se 
inclosos a les unitats d'enderroc. En cas d'utilització d'abocador, el 
contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que 
prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la 
comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui 
constituïda.. 
L'abonament dels enderrocs es farà segons el tipus de que es tracti, 
segons els preus unitaris establerts al Quadre de Preus. 
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4.1.1.3 Escarificat, rassanteig i compactació. 
Aquesta unitat s'entén inclosa en el preu del m2 de preparació de la 
base d'assentament del terraplè, i per tant, no donarà dret a 
abonament independent. 
4.1.1.4 Escarificació i compactació de ferms existents. 
Aquesta unitat s'abonarà per metres quadrats (m2) realment 
executats, mesurats sobre la projecció horitzontal del terreny. 
4.1.1.5 Neteja de paviments existents per rebre nous 
tractaments. 
Aquesta unitat d’obra s’abonarà per metres quadrats (m2) de 
superficie realment netejada amb aigua a presió de paviment 
bituminós existent. 
4.1.2 Excavacions. 
4.1.2.1 Excavació de terra vegetal. 
L'excavació de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3), 
realment excavats mesurats sobre perfils transversals contrastats del 
terreny. 
El preu inclou l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o 
aquelles que indiqui la Direcció d'Obra, càrrega i transport dels 
productes resultants a abocador, lloc d’utilització, instal·lacions o 
aplecs, i la correcta conservació d'aquests fins a la seva reutilització. 
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar 
material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat 
l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment 
mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 
El preu inclou, també, la formació dels cavallons que poguessin 
resultar necessaris, i els pagaments dels cànons d'ocupació que fossin 
precisos. 
Les excavacions de terra vegetal s'abonaran segons el preu unitari 
establert en el Quadre de Preus. 
4.1.2.2 Excavació en desmunt de l'esplanació. 
L'excavació de desmunt de l'esplanació es mesurarà per metres cú-
bics (m3), obtinguts com diferència entre els perfils transversals 
contrastats del terreny, presos immediatament abans de començar 
l'excavació i els perfils teòrics de l'esplanació assenyalats als plànols 
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o, quan convingui, els ordenats per l'Enginyer Director, que passaran 
a prendre's com a teòrics, sense tenir en compte els excessos que 
respecte als perfils teòrics s'hagin produït. 
No seran objecte d'amidament i abonament per aquest article, aque-
lles excavacions que entrin en unitats d'obra com part integrant 
d'aquestes. 
Els preus inclouen la compactació de la superfície d'assentament del 
ferm o formació d’esplanada millorada amb sòl seleccionat, l'ex-
cavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui 
la Direcció d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a 
abocador, lloc d'emprament, instal·lacions o aplecs, allisada de 
talussos  i quantes necessitats circumstancials facin falta per a una 
correcta execució de les obres. 
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar 
material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat 
l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment 
mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 
El preu inclou les plataformes de treball i maquinària que la Direcció 
Facultativa consideri necessàries per la seva execució, la formació 
dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els pagaments dels 
cànons d'ocupació, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de 
despeses que calguessin per emmagatzematges i abocadors. 
El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els 
mitjans d’excavació, i inclou el pretall. El preu a aplicar serà l’ofertat 
per l’empresa adjudicatària a la licitació considerat el preu “ a risc i 
ventura”, independentment del percentatge real de roca i voladura 
que aparegui a l’obra. 
Les excavacions en desmunt s'abonaran segons el preu unitari esta-
blert en el Quadre de Preus: 
- m3 excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb 
mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de voladura en roca, 
amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon 
d'abocament i manteniment de l'abocador 
4.1.2.3 Pretall en talussos. 
Les operacions de pretall en les excavacions en desmunt en roca es 
mesuraran per metre quadrat (m²) realment executats, sempre i 
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quan la Direcció d’Obra indiqui expressament l’execució d’aquesta 
unitat.  En la resta de situacions es considera inclòs dins de les 
unitats d’excavació en desmunt. 
L’abonament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà segons els preus 
que figuren en el Quadre de preus. 
4.1.2.4 Excavació de rases, pous i fonaments. 
L'excavació en rases, pous i fonaments es mesurarà per metres 
cúbics (m3), obtinguts en l'excavació de rases i pous contínues per a 
canalitzacions es mesurarà obtinguts trobant el volum del prisma de 
cares laterals segons la secció teòrica deduïda dels plànols amb el 
fons de la rasa i del terreny. En excavacions de fonaments 
d’estructures i murs es trobarà el volum del prisma de cares laterals 
verticals, la base inferior dels qual, situada a la cota de fonament, és 
determinada per la superfície de costats paral·lels, a una distància de 
cinquanta centímetres (0,50 cm) a cada costat de la sabata contra el 
terreny i la base superior de la qual és l'intersecció de les cares 
laterals amb el fons del desmunt, la cota d'esplanació o, en cas 
d'obres situades fora de desmunt a realitzar, amb el terreny natural. 
El volum realment excavat pels talussos i sobreamples reals 
executats, es considera en tot cas inclòs dins de l'amidament teòrica 
definida al paràgraf anterior, essent aquesta l'única objecte 
d'abonament. 
Si en obres situades sota un terraplè o dins d'ell, l'Enginyer Director 
autoritzés l'excavació després de realitzat aquest, l'excavació del 
terraplè no serà d'abonament. 
En el preu corresponent s’inclou l’apuntalament i els esgotaments 
necessaris, el transport de productes sobrants a l’abocador o lloc 
d’utilització o, en el seu cas, aplec intermedi i la seva posterior 
càrrega i transport al llos d’ús i el refinat de la rasa o pou excavat. En 
cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material 
procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador 
pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, 
en el cas que estigui constituïda.. 
El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els 
mitjans d’excavació. El preu a aplicar serà l’ofertat per l’empresa 
adjudicatària a la licitació considerat el preu “a risc i ventura”, 
independentment del percentatge real de roca que aparegui a l’obra. 
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L’excavació en rases i pous s’abonarà segons el preu unitari establert 
al Quadre de preus. 
- m3 excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, 
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional de voladura en 
roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o 
lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 
4.1.3 Terraplens i rebliments. 
4.1.3.1 Terraplens o pedraplens. 
Els replens es mesuraran en metres cúbics (m3), obtinguts com a 
resultat de la diferència entre els perfils inicials del terreny abans 
d'iniciar el replè i el perfil teòric corresponent a l'esplanació i els 
talussos definits als plànols, sense tenir en compte excessos produïts 
per talussos més estesos o sobreamples al terraplè o pedraplè. 
El preu de m3 de terraplens o pedraplens és el mateix per a nucli i 
coronació, havent-se de considerar com a mitjana ponderada 
d’aquestes operacions. 
El coronament de terraplè s’abonarà al preu corresponents 
d’esplanada millorada en coronament de terraplè segons el tipus 
definit a projecte. 
El preu d’abonament inclou el subministrament del material, 
transport inclòs, fins i tot cànons de préstecs en els casos necessaris, 
preparació de la base, extensió, mescla “in situ” si n’hi hagués, 
rasanteig, allisada de talussos, escalonaments necessaris, 
sanejament de les zones que no requereixin i altres activitats que 
facin falta. 
Els volums de desmunt i terraplè generats per a la realització de les 
bermes especificades al procés d’execució de la base de terraplè no 
seran d’abonament per estar inclòs al preu de la preparació de la 
base de terraplè. 
Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, 
d'acord amb els preus que figuren al Quadre de Preus. 
4.1.3.2 Base de terraplenat o pedraplenat. 
La preparació de la base de terraplenat o pedraplenat es mesurarà 
per metres quadrats (m2) realment executats i inclou tots els treballs 
descrits al procés d’execució; incloent els volums de desmunt i 
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terraplè generats per a la realització de les bermes  i compactació de 
fons de l’excavació.. 
L’abonament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà segons el preu que 
figura en el Quadre de Preus. 
4.1.3.3 Rebliments localitzats. 
Els replens localitzats es mesuraran per metres cúbics (m3) realment 
executats, deduïts dels perfils presos abans i després dels treballs. 
Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, 
d'acord amb els preus que figuren al Quadre de Preus. 
4.1.3.4 Rebliment de rases, pous o fonaments. 
L’execució d’aquesta unitat es realitzarà tal i com s’indica a l’apartat 
3.2.3.b d’aquest plec. 
Els rebliments de rases, pous i fonaments s’amidaràn com el volum 
d’excavació en rasa (mesurat amb els criteris de l’apartat 4.1.2.d) al 
qual se li deduirà el volum del fonament, tub o altre reblert que s’hagi 
efectuat dintre el volum excavat.  
S’abonarà segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus. 
4.1.3.5 Formació d’esplanada. 
L’esplanada es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment 
executats, mesurats amb arranjament a les seccions tipus 
assenyalades als Plànols. 
No seran d’abonament els excessos laterals, ni les conseqüents de 
l’aplicació de la compensació de la minva de gruixos de capes 
subjacents. 
Es determinarà com esplanada estructural la compresa fins el punt 
exterior del voral i no la berma amb els talussos definits als plànols. 
El preu d’abonament inclou el subministre del material, transport 
inclós, fins i tot cànons de prèstec, extensió, mescla “in situ” si n’hi 
hagués, rasanteig, allisada de talussos, i altres activitats per al seu 
acabat. 
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4.1.4 Acabats. 
4.1.4.1 Allisada de talussos. 
No serà objecte d'amidament i abonament per aquest article, ja  que 
es considera inclòs dins de les unitats d'excavació, terraplè i afer-
mament. 
4.1.4.2 Reatalusat en desmunts. 
Es considera inclòs dins de les unitats de desmunt. 
4.1.4.3 Aportació i extensió de terra vegetal. 
L'extensió de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3) 
realment executats, mesurats sobre perfils transversals. No seran 
d'abonament els augments de gruix sobre els previs a les seccions 
tipus dels plànols o dins dels límits ordenats per l'Enginyer Director. 
L'extensió de terra vegetal s'abonarà segons el preu unitari establert 
en el quadre de preus: 
- m³  subministrament, tractament i estesa de terra vegetal 
4.1.5 Obres diverses. 
4.1.5.1 Camins d’accessos als talls. 
Els camins d’accessos als talls, així com el seu manteniment i 
restitució a l’estat indicat per la D.O., amb les corresponents mesures 
correctores, no serà d’abonament. 
4.1.5.2 Proteccions d’escullera 
Les protecions d’escullera a disposar per a la protecció de 
fonamentacions de piles i estreps o dels talussos de terraplens 
s’amidarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment executats 
mesurats segons les dimensions teòriques que figuren als planols de 
projecte o que en el seu defecte indiqui el Director de les Obres. 
4.2.- Drenatge. 
4.2.1 Cunetes i baixants. 
4.2.1.1 Cunetes de formigó executades a l'obra. 
L' amidament serà la longitud de cunetes de cada tipus realment 
construït i l'abonament s'efectuarà aplicant a cada amidament el preu 
corresponent que figura al Quadre de preus. Aquest preu inclou 
l'excavació, allisada, formigonat, junts, encofratge, mostres, etc. i 
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qualsevol material, maquinària o element auxiliar necessari per al 
correcte acabament de l'obra. 
4.2.1.2 Baixants prefabricades. 
Les baixants prefabricades de formigó es mesuraran per metres li-
neals (m), col·locats, mesurats sobre el terreny. 
L'abonament d'aquesta unitat es realitzarà d'acord amb el tipus 
emprat, segons el preu que figura al Quadre de preus per a la unitat 
d'obra corresponent. 
4.2.2 Tubs, pericons i buneres. 
4.2.2.1 Pericons i pous. 
Es mesuraran per unitats (Ut) de pou totalment construït, o bé per 
metre de fondària segons s'especifiqui al quadre de preus. El preu 
inclou el formigó de solera, fàbrica de maó i formigó de H-15 en 
alçats, armadures i, quan s'escaigui, encofratge i desencofrat, 
arrebossat i lliscat, tapa o reixeta, marc i graons per a formació 
d'escales de gat.   
Així mateix, el pous imbornals s'amidaran per unitat de pou. 
L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb el preu 
corresponent que figura en el Quadre de preus. 
4.2.2.2 Claveguerons de formigó. 
Els claveguerons de formigó es mesuraran per metres (m) de 
longitud de la seva generatriu inferior, descomptant les longituds de 
les interrupcions degudes a pericons, registres, etc. A l'anomenat 
amidament s'aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus i 
diàmetre de la canella o bateria de canonades. 
L'abonament es farà d'acord amb el preu corresponent de Quadre de 
preus. 
Aquest preu compren tots els conceptes que s'inclouen a la definició 
de la unitat d'obra, inclós la base i el reblert de formigó. 
Les embocadures i pous dels extrems del clavegueró del drenatge 
transversal es mesuraran i abonaran com a estructures de formigó, 
excepte en el cas del tubs passacunetes on s’inclouen els brocs 
laterals d’entrada i sortida. 
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4.2.2.3 Brocs  
Els brocs del drenatge longitudinal es mesuraran per unitats (Ut) 
realment executades. S’abonaran segons els preus que figuren al 
quadre de preus en funció de les mides i tipus. Els brocs dels passos 
salvacunetes s’abonaran al mateix preu que els brocs del drenatge 
longitudinal, i per tanta s’amidaran amb el mateix criteri. 
L’enmacat es mesurarà per metres quadrats realment executats 
segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus, el qual 
inclou el subministre i col·locació de la pedra de 15 cm de gruix i la 
base de formigó de resistència característica de 15 N/mm2 de 10 cm. 
de gruix. 
4.2.3 Desgüassos 
Els desgüassos s’abonaran per unitats realment executades als preus 
que figuren al quadre de preus. El preu inclou la preparació del 
terreny, l’execució del desgüàs i la seva correcta connexió amb la 
resta d’elements de drenatge. 
4.3.- Afermats. 
4.3.1 Mescles bituminoses. 
4.3.1.1 Mescles bituminoses en calent. 
La fabricació i posada en obra de les mescles bituminoses en calent 
s'abonarà per tones (t), segons tipus, mesurades multiplicant les 
amplades de cada capa realment construïdes amb arranjament a les 
seccions tipus que figuren als Plànols, pel gruix  menor dels dos 
següents: el que figura en els Plànols o el deduït dels assaigs de 
control i per la densitat mitjana obtinguda dels assaigs de control de 
cada lot sobre densitat d’àrid, un cop deduït el betum a la mescla 
bituminosa. En aquest abonament es consideraran inclosos el de la 
preparació de la superfície existent i els dels granulats i pols mineral. 
No seran d'abonament les escreixes laterals. 
El lligant hidrocarbonat emprat a la fabricació de mescles bituminoses 
en calent s'abonarà per tones (t), obtingudes aplicant a l'amidament 
abonable de cada lot la densitat i les dotacions dels assaigs de 
control. En el preu del betum és inclòs la seva part proporcional de la 
fabricació, transport i col·locació. 
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4.3.2 Regs i tractaments superficials. 
4.3.2.1 Regs d'emprimació. 
Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), 
segons les seccions tipus que figuren als plànols, tot inclòs. 
No seran d'abonament els excessos laterals. 
4.3.2.2 Regs d'adherència. 
Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), 
segons les seccions tipus que figuren als plànols, tot inclòs. 
No seran d'abonament els excessos laterals. 
4.4.- Estructures de formigó. 
4.4.1 Armadures utilitzades en el formigó armat. 
4.4.1.1 Armadures passives 
Els acers es mesuraran multiplicant per cada diàmetre les longituds 
que figuren als plànols per al pes de quilogram per metre, que figura 
al PG-3, o en el seu defecte, del catàleg que indiqui l'Enginyer 
Director. Aquest amidament no podrà ser incrementada per cap 
concepte, fins i tot toleràncies de laminació. 
Al preu hi són inclosos el subministrament, elaboració, doblatge, la 
col·locació, els separadors, falques, lligams, soldadures, pèrdues per 
retalls i escapçaments, empalmaments per encavalcaments encara 
que no estiguin previstos als plànols. 
L'acer emprat a elements prefabricats (impostes, bigues, baixants, 
etc.), no serà objecte d'amidament i abonament per aquest concepte, 
quedant inclòs al preu de la unitat corresponent. 
Les armadures s'abonaran segons el preu corresponent del Quadre de 
preus. 
4.4.2 Formigons. 
4.4.2.1 Formigó en massa o armat. 
Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) deduïts de les sec-
cions i plànols del Projecte, amb les següents particularitats i 
excepcions: 
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- El formigó emprat a replens, es mesurarà per diferència entre els 
estats anterior i posterior de l'execució de les obres, essent l'estat 
anterior el corresponent a les mesures emprades per abonar 
l'excavació. 
- El formigó a cunetes revestides, pericons, revestiment de canelles, 
brocs, etc. i qualsevol obra de drenatge no serà objecte d'amidament 
i abonament independent, ja que es considera inclòs al preu 
d'aquestes unitats. 
- Anàlogament passa amb el formigó a qualsevol element prefabricat. 
- L'abonament es farà per tipus de formigó i lloc d’utilització, amb 
arranjament als preus existents als Quadres de preus. 
Els preus d'abonament comprenen, en tots els casos, el 
subministrament, manipulació i utilització de tots els materials 
necessaris, maquinària i mà d'obra necessàries per a la seva execució 
i quantes operacions siguin precises per una correcta posada en obra, 
fins i tot tractaments superficials com el previst broll d'aigua a 
voreres d'obres de fàbrica. 
4.4.3 Elements auxiliars. 
4.4.3.1 Encofrats i motlles. 
Els encofrats s'abonaran per metres quadrats (m2) realment execu-
tats, mesurats sobre plànols d'acord amb els corresponents preus 
unitaris que figuren als Quadres de preus. 
Els preus inclouen totes les operacions necessàries per materialitzar 
formes especials com matèries, caixetins, remats singulars definits en 
plànols, etc. També inclou la col·locació i ancoratge de candeles, 
mitjans auxiliars de construcció de xapes, maniguets, puntals o 
qualsevol tipus d'estructura auxiliar necessària pels correctes aplom, 
anivellació i rasanteig de superfícies. 
4.5.- Obres vàries. 
4.5.1 Suports de material elastomètric. 
Els suports de material elastomètric s’abonaran per decimetre cúbic 
(dm3) de volum de neopré, quedant inclosos en el preu el morter 
d’anivellament, les xapes d’acer, les xapes de tefló i/o els ancoratges 
segons la tipologia del suport 
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4.6.- Senyalització i abalisament. 
4.6.1 Marques vials. 
Les marques viàries lineals d’amplada uniforme aplicades amb un 
material determinat, s’amidaran pels metres (m) sumats pels trossos 
plens de cada amplada i s’abonaran per aplicació a cada amidament 
dels preus unitaris corresponents del Quadre de Preus nº 1. 
Les marques viàries d’altra mena (rètols, cebrats, símbols,...) 
s’amidaran pels metres quadrats (m2) totals realment pintats, i 
s’abonaran al preu corresponent del Quadre de Preus nº 1. 
4.6.2 Senyalització vertical. 
4.6.2.1 Senyals verticals de codi. 
Cada tipus de senyal, definida per una geometria, un substrat i un 
nivell de retrorreflectància determinats, junt amb els elements per la 
seva fixació al pal de suport, s’amidarà pel nombre d’unitats (Ut) 
realment col·locades, i s’abonarà al preu corresponent del Quadre de 
Preus nº 1. 
Els senyals aprofitats dels existents a la carretera, s’amidaran per les 
unitats (Ut) realment re-aprofitades i s’abonaran al preu corresponent 
del Quadre de Preus nº 1. 
Les plaques complementàries per a senyals de codi s’agruparan, pel 
seu amidament, segons les àrees que apareixen al Quadre de Preus 
núm 1. En cadascun d’aquests marges d’àrea s’amidaran, les plaques 
complementàries per l’àrea, en metres quadrats (m2), de cada placa 
col·locada, i s’abonaran per aplicació a l’amidament del preu 
corresponent del Quadre de Preus núm. 1. 
4.6.2.2 Panells senyalització d’orientació 
Les plaques i panells de senyalització s'amidaran i abonaran per 
unitats (ut), incloent placa, suport, fonamentació i elements 
d’ancoratge necessaris tal i com s’assenyala al Quadre de Preus, 
sempre que figurin en el projecte o en les ordres per escrit de la 
Direcció d'Obra. 
Els preus inclouen, sense que la relació sigui limitativa, el que 
segueix:  
- El replanteig i la comprovació de gàlibs. 
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- La senyalització provisional d'obra i la seva retirada. 
- L'enderroc del paviment de qualsevol tipus. 
- L'excavació sense classificar, tant si és mecànica com manual. 
- La càrrega i transport a abocador de sobrants. 
- El subministrament de formigó. 
- Els excessos d'excavació i formigó. 
- El vibrat, curat i I'arremolinat de la superfície vista. 
- Els eventuals encofrats per sobre rasant. 
- El subministrament i la col·locació dels perns d'ancoratge. 
- La reposició del paviment enderrocat. 
- La neteja final i la reposició dels elements malmesos pels treballs. 
- Els càlculs resistents del fonament. 
- Subministrament i col·locació dels panells i les abraçadores 
d'orientació i fixació 
- Els càlculs resistents del senyal 
- Qualsevol altra operació necessària per al correcte acabat de la 
unitat. 
4.6.2.3 Pals de suport i fonaments. 
Els pals d’acer en perfils buits laminats en fred i galvanitzat de cada 
secció per a suport de senyals de codi, incloses les fonamentacions de 
formigó de cadascun d’ells, s’amidaran pel nombre d’unitats (u) 
realment col·locades i s’abonaran per aplicació del preu corresponent 
a cada tipus al Quadre de Preus nº 1. 
Els preus inclouen, sense que la relació sigui limitativa, el que 
segueix: 
El replanteig i la comprovació de gàlibs. 
La senyalització d'obra i la seva retirada. 
L'enderroc del paviment de qualsevol tipus. 
L'excavació sense classificar, tant si és mecànica com manual. 
La càrrega i transport a abocador de sobrants. 
El subministrament de formigó. 
Els excessos d'excavació i formigó. 
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El vibrat, curat i I'arremolinat de la superfície vista. 
Els eventuals encofrats per sobre rasant. 
La col·locació dels perns d'ancoratge (sense el subministrament 
d'aquests). 
La reposició del paviment enderrocat. 
La neteja final i la reposició dels elements malmesos pels treballs. 
Els càlculs resistents del fonament. 
La documentació tècnica final de característiques de la senyalització 
així com de la seva implantació segons les especificacions del procés 
d’execució.  
4.6.3 Barrera de seguretat. 
Les barreres de seguretat metàl·liques s’amidaran, per cada tipus 
(fixa o desmuntable; amb o sense separador; secció del pal; distància 
entre pals; simple o doble;a una o dos cares;...) esmentat al Quadre 
de Preus nº 1, i incloent bandes, separadors, pals, cargols, 
captafars,... i llur col·locació, s’amidaran pels metres (m) de llargada 
resultants per la suma de llargades dels trams de cada tipus, en 
metres (m), preses entre eixos de suports extrems del tram a nivell. 
Els terminals (curts de 4,32 m i llargs de 12 m mínim), incloent 
bandes, separadors, pals, cargols, captafars, formigó i demés 
materials i llur col·locació, s’amidaran per les unitats realment 
col·locades de cada tipus, i s’abonaran per aplicació del preu 
corresponent del Quadre de Preus nº 1 a l’amidament. 
4.6.4 Abalisament. 
Els pannells direccionals de planxa d’acer embotit i galvanitzat en 
calent, incloent les peces de fixació al suport, s’amidaran per les 
unitats realment col·locades i s’abonaran per aplicació del preu unitari 
corresponent del Quadre de Preus nº 1 a l’amidament. 
Les fites d’aresta de cada tipus (I, II i III) i s’amidaran pel nombre 
d’unitats realment col·locades i s’abonaran per aplicació del preu 
unitari corresponent del Quadre de Preus nº 1. 
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Les fites de vèrtex de cada tipus (alçada i diàmetre) s’amidaran pel 
nombre d’unitats realment col·locades, i s’abonaran per aplicació del 
preu unitari corresponent del Quadre de Preus nº 1 a l’amidament. 
Les fites cilíndriques de cada tipus (diàmetre i alçada) s’amidaran pel 
nombre d’unitats realment col·locades, i s’abonaran per aplicació del 
preu unitari corresponent del Quadre de Preus nº 1 a l’amidament. 
Els captafars de col·locació sobre la barrera de seguretat, no 
s’amidaran ni abonaran a part en estar inclosos a la barrera. 
4.7.- Seguretat viària i desviaments provisionals. 
4.7.1 Definició i condicions de la partida d’obra executada. 
- Definició: 
Aquest plec inclou les operacions de seguretat viària, senyalització, 
abalisament, col·locació de barreres de seguretat i desviaments 
provisionals durant l’execució de les obres, tan de trànsit rodat com 
de vianants. 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
Replanteig  previ de tots els elements a col·locar en la protecció i 
senyalització dels trams en obra. 
Subministrament, transport a l’obra, col·locació, retirada i trasllat 
immediatament després de que acabi la seva necessitat de: 
Barreres rígides i flexibles de seguretat, inclòs terminals. 
 Senyals i rètols de senyalització verticals per a ordenació del 
trànsit, inclòs fonamentació, suports i elements auxiliar de fixació. 
 Cons 
 Balises  lluminoses intermitents i fixes. 
 Semàfors provisionals. 
 Captafars. 
Qualsevol altre element necessari per a la protecció i senyalització de 
les obres d’acord amb la normativa vigent. 
Elements estructurals per a la creació de passos i passarel·les. 
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Escomeses provisionals o grups electrògens per subministra elèctric 
de la senyalització a balisament. 
Tot el material necessari per l’instal·lació dels elements anteriorment 
esmentats i el seu correcte funcionament  (quadres elèctrics, 
tubulars, cablejats, suports, ...). 
Replanteig i execució de marques viàries provisionals d’obra. 
Eliminació de marques viàries existents i provisionals. 
Execució d’accessos per a vianants amb planxes metàl·liques o de 
fusta i/o passarel·les de vianants. 
Vigilància i manteniment de les senyalitzacions col·locades de dia i 
nit. 
La totalitat de treballs, materials i obres necessàries per establir en 
condicions la circulació afectada per l’execució de les obres definides 
en el projecte, en tota la longitud en què aquestes s’estiguin 
desenvolupant en tots els trams afectats, inclòs extrems i 
immediacions i les modificacions d’acord amb el desenvolupament de 
les obres. 
Condicions generals: 
Les marques viàries han de tenir el color, forma, dimensions i 
ubicació indicats per la D.F. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
Els senyals de circulació han d’estar fixats al suports i col·locades en 
pla vertical en la posició indicada i  aprovada per la D.F. 
Totes les instal·lacions elèctriques hauran de tenir les corresponents 
legalitzacions. 
4.7.2 Condicions del procés d’execució. 
La superfície on s’ha  aplicar la pintura de marques viàries 
provisionals ha d’estar neta i completament eixuta. 
S’han de protegir les marques viàries durant el procés d’eixugat. 
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Als senyals i rètols de senyalització vertical, no s’han de produir 
danys a la pintura, ni bonys a la planxa, ni s’ha de foradar la planxa 
per fixar-la, s’ha d’utilitzar els forats existents. 
En tots els senyals, fites, balises, etc. s’ha de col·locar de manera que 
els garanteixi la seva verticalitat i immobilitat. 
En les barreres prefabricades les peces han d’estar unides amb els 
dispositius subministrats pel fabricant. 
Les instal·lacions elèctriques hauran de portar els corresponents 
quadres de protecció i xarxa de terres. 
S’haurà de tenir especial cura en la definició i execució de la xarxa 
provisional de drenatge dels desviaments provisionals, garantint la 
seguretat de la circulació provisional i per no afectar les obres 
definitives. 
Els moviments de terres, xarxa de drenatges, pavimentacions, 
defenses, senyalització i balisaments compliran les normatives 
especificades en les corresponents apartats d’aquest plec o les 
legalment establertes. Donat la precarietat dels desviaments 
provisionals, la D.F. podrà admetre especificacions menors de les 
específiques d’obres definitives. 
4.8.3.- Unitat i criteri d’amidament. 
- P.A. de cobrament íntegre per a la seguretat viària, senyalització, 
abalisament i desviaments provisionals durant l’execució de les obres, 
segons indicacions de la D.F. 
- El preu de la unitat inclou tots els conceptes i operacions incloses en 
la definició i condicions de la partida d’obra executada i del procès 
d’execució definits als apartas anteriors. 
4.8.4.- Normativa de compliment obligatori. 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de  Carreteres 
i Ponts PG. 3/75, aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les 
modificacions i ampliacions introduïdes al seu articulat pels annexes a 
la Instucció de “Seccions de Ferm a Autovies”, aprovada per O.M. de 
31 de juliol de 1986 (B.O.E. del 5 de setembre), O.C. 5/2001, O.C. 
297/88T, de 29 de març de 1988, O.M. de 28 de setembre de 1989 
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(B.O.E. del 9 d’octubre),  “Elements de senyalització, abalisament i 
defensa de les carreteres”, l’O.M. del 13 de febrer de 2002. 
- 8.3-IC: “Instrucció de carreteras. Señalización de obras”. 
- Reclament de Baixa Tensió. 
4.8.- Reposició de serveis 
La part d’obra civil s’abonarà segons els preus de les diferents 
unitats, que a tal efecte figuren al quadre de preus, segons els criteris 
generals del projecte. 
La part d’obra a abonar a la Companyia, anomenada ‘obra mecànica’, 
es justificarà amb la factura i rebut d’abonament a la Companyia. 
L’abonament es calcularà amb l’import de la factura, exclòs l’IVA, i 
incrementat amb un 5 % en concepte de despeses indirectes com a 
preu d’Execució Material. L’amidament al que s’aplicarà serà 1 (una 
unitat). 
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